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Vergabeverfahren nach VgV | Zulassungskriterien

A   Zulassungskriterien

1. Formalien ja nein

fristgerechter Eingang

Unterschrift der Bewerber- und Teilnehmererklärung

2. Nachweise/ Erklärungen ja nein

Eigenerklärung, dass keine Ausschlussgründe vorliegen (Art. 57 Richtlinie 2014/24/EU).

Eigenerklärung, dass die Vorgaben des öffentlichen Auftraggebers zur Eignung (Art. 58 Richtlinie 2014/24/EU) erfüllt werden mit Blick auf

Der öffentliche Auftraggeber kann den Bewerber auffordern, Bescheinigungen oder sonstige Nachweise, nachzureichen.

Zulassungskriterien erfüllt ?    nein

B  Eignungskriterien Bemessungsgrundlagen Bewertung 1-5 Punkte Gewichtung Punktzahl

1. finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit max. 100 Punkte 0

Umsätze Verkehrsanlagen nach §§ 45-48 HOAI 10 0

2021

2022

2023

2024, falls vorliegend

Durchschnitt -  € 

10 0

Personalstruktur 

MA 2022

MA 2023

MA 2024

Durchschnitt 0

2. fachliche Eignung Referenz A ist zwingend. B ist optional. Mehrfachnennungen sind nicht möglich. max. 400 Punkte 0

max. 5 Pkte

Referenz A (zwingend): 40 0

Nachweis Verkehrsanlagen eines realisierten Projekts Wertungskriterien in absteigender Reihenfolge der Bewertung

Thema Platz mit Busverkehr und Haltestellen, ZOB wird höher bewertet Vgl. ZOB max. 3P

vom Bewerber erbracht. Vgl. Interimslösung max. 2P

Mindestanforderungen

vergleichbares Projekt Verkehrsplanung: Platz mit Busverkehr und Haltestellen eingehalten:  ja I nein

Nettobaukosten mind. 500.000 € netto

Leistungszeitraum 2014 - 2024, fertiggestellt

Leistungsphasen min. 2-3, 5-8

max. 5 Pkte

Referenz B (optional): 40 0

Nachweis Verkehrsanlagen eines realisierten Projekts Wertungskriterien in absteigender Reihenfolge der Bewertung

Thema Platz mit Busverkehr und Haltestellen, ZOB wird höher bewertet Vgl. ZOB max. 3P

vom Bewerber erbracht. Vgl. Interimslösung max. 2P

Mindestanforderungen

vergleichbares Projekt Verkehrsplanung: Platz mit Busverkehr und Haltestellen eingehalten:  ja I nein

Nettobaukosten mind. 500.000 € netto

Leistungszeitraum 2014 - 2024, fertiggestellt

Leistungsphasen min. 2-3, 5-8

Bei gleicher Punktzahl wird im Losverfahren entschieden Gesamtbewertung    0

VgV-Verfahren Verkehrsanlagen gem. § 45-48 HOAI, LPH 1-3,5-8,+9, sowie besondere Leistungen: 

Erstellen des Betriebskonzepts für den Interims-ZOB, örtliche Bauüberwachung

Verkehrsanlagen 

Eigenerklärung zum Verbot Beteiligung russischer Unternehmen

a) die Befähigung zur Berufsausübung

b) die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit (erfüllt durch die einzureichenden Referenzen) sowie

< 100.000 € 

≥ 100.000 € < 150.000 €

≥ 150.000 € < 250.000 €

≥ 250.000 € < 300.000 € 

≥ 300.000 €

= 1 Punkt 

= 2 Punkte

= 3 Punkte 

= 4 Punkte

= 5 Punkte

Annahme: Büros mit durchschnittl. 3 Mitarbeitern,

inkl. Führungskräfte, verfügen über entsprechende 

Leistungsfähigkeit

c) die technische und berufliche Leistungsfähigkeit (erfüllt durch die einzureichenden Referenzen).

= 1 Punkt 

= 3 Punkte 

= 5 Punkte

< 2 Mitarbeiter

2 Mitarbeiter

≥ 3 Mitarbeiter

Kriterien der Vergleichbarkeit in absteigender Reihenfolge der Bewertung: ZOB oder Platz mit 

Busverkehr und -haltestellen, Interimslösung

Kriterien der Vergleichbarkeit in absteigender Reihenfolge der Bewertung: ZOB oder Platz mit 

Busverkehr und -haltestellen, Interimslösung

Rang


