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Vorbemerkungen 

A. Baubeschreibung 
 
Die Stadtentwässerung Göppingen hat mit den Bauarbeiten für die Erweiterung des Betriebsgebäudes 
und Umbau des Bestandes auf ihrem Betriebsgelände im Bulach in Göppingen begonnen. 
 
Erweiterung: 
Die Erweiterung umfasst ein 4-geschossiges Gebäude in Stahlbeton (UG-EG-1.OG-2.OG) mit einer 
Lüftungszentrale im Freien auf der Dachfläche. 
Das Gebäude schließt unmittelbar im Osten auf allen Ebenen an den Bestand an. 
Im Erweiterungsbau werden untergebracht: 
 
Untergeschoss   Duschraum 
Erdgeschoss  Zugang, Nebenräume 
1.Obergeschoss Büroräume 
2.Obergeschoss Cafeteria mit Küchenzeile 
Dachfläche  Lüftungszentrale 
 
Umbau 
Die Umbaumaßnahmen im Bestand tangieren alle vier Geschosse (UG-EG-1.OG-2.OG). 
Die Sanitärbereiche werden im Bestand neu angelegt, sowie Büroräume errichtet. Ein Aufzug wird im 
Bestand über alle Geschosse erstellt.  
Der Eingangsbereich wird barrierefrei umgebaut. 
Die Sanitärinstallation und Elektroinstallation werden erneuert und die Büroräume klimatisiert. 
 
Die Arbeiten werden werktags von an den Wochentagen 
Montag bis Donnerstag 7.30 bis 16.00 Uhr  
Freitag 7.30 bis 13.00 Uhr 
ausgeführt. Abweichende Zeiten können mit der Bauherrschaft abgesprochen werden. 
Während der Baumaßnahme läuft der Betrieb der Stadtentwässerung auf dem Gelände uneingeschränkt 
weiter. 
Arbeiten außerhalb der o.g. Zeiten sind vorab mit der Geschäftsleitung abzuklären, da die Firmen sich 
nicht ohne Anwesenheit eines Personals der SEG auf der Anlage aufhalten dürfen. 
Anlieferungen von Materialien müssen mit dem Betriebsverkehr auf dem Gelände abgestimmt werden. 
Für die Lagerung ist ein Bereich in unmittelbarer Nähe vorgesehen. 
 
 
 

B. Zeitschiene 
 
Erweiterung   Gesamtbauzeit  Mai 2024 bis Mai 2026 
 
Umbau Bestandsgebäude Gesamtbauzeit  Mai 2024 bis Mai 2026 
 
 
Gewerk:   Estricharbeiten 
 
Ausführungszeitraum  Erweiterung  August  2025    KW 31-35 



 Seite 3 
 

Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

    Bestandsgebäude August  2025    KW 31-35 
  
     
 
 

C. Technische Vertragsbedingungen 
 
AG = Auftraggeber     AN= Auftragnehmer 
 
C 01      Es dürfen keine gesundheitsschädlichen Baustoffe eingebaut werden, 
             die nach Fertigstellung durch Ausdünstung oder Zersetzung  
             die Gesundheit beeinträchtigen  
 
C 02     Die Beseitigung von Baumüll, Verpackungsmaterial und das Reinigen der  
             Zufahrtstraßen sind vom AN eigenverantwortlich zu veranlassen und zu bezahlen. 
 
 
C 03     Der AN ist verpflichtet, sämtliche Gesetze und Regelungen, die der Sicherheit- und 
        Gesundheit auf der Baustelle dienen, einzuhalten und entsprechende Maßnahmen  
             im Zuge der Ausführung seiner Arbeiten durchzuführen. 
 
C 04     Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten  
       im Bestand und in der Erweiterung durchgeführt.  
 
C 05     Lagerungen von Baumaterialien sind entsprechend Lageplan möglich.  
 
C 06     Auf der Baustelle und dem Baustellenumfeld hat der AN für Ordnung zu sorgen.  
            Auf der Baustelle darf nur zu den gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitszeiten  
            gearbeitet werden. Auf den laufenden Betrieb ist Rücksicht zu nehmen.  
  
C 07     Für einen reibungslosen Ablauf der Baumaßnahme und Überprüfung des Bauzeitenplans 
             finden wöchentliche bis 14-tägige Baustellenbesprechungen (Jour-Fix)  
                   mit Anwesenheit des AN mit der Bauleitung statt. 
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1 Estricharbeiten Erweiterung 
 
 

1.1 Untergeschoss 
 
 

1.1.1 Estrich A Zement-Heizestrich  
 

 

Positionsbeschreibung 

Liefern und Einbauen eines 
Schnell-Zement-Heizestrich 
gemäß nachfolgenden Positionen 
 
Raumgrößen: 
 

024 Dusche  ca. 50 m² 
032 Treppenraum ca.   3 m² 
033 Vorraum  ca. 16 m² 
034 Vorraum  ca.   9 m² 

 
einschl. Anarbeit an Stützen, Wandlisenen, Wandvorsprünge, Türen 

 
 

 
1.1.1.10 Vorarbeit 

Reinigen der Bitumenabdichtungsbahn auf Rohfußbodens 
mit Besen, Entsorgung des anfallenden Abfalls 

 80,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
1.1.1.20 Dämmung    

Polystyrol Hartschaum EPS 040 DES 

Dicke = 50 mm  

 

  

 80,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
1.1.1.30 Zulage für Anarbeit an Leitungen 

Zuschnitt der Dämmplatte,  
Verfüllung mit Schüttung 
Breite bis 10 cm 

 20,00 lfm .............................. .............................. 
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1.1.1.40 Zulage für Anarbeit an Bodendurchdringungen 

Zuschnitt der Dämmplatte,  
Verfüllung mit Schüttung 
Abmessung bis 20x20 cm 

 5 Stck .............................. .............................. 
 
 

 

 
1.1.1.50 Trittschalldämmung 

als Fußbodenheizungs-Systemplatte 
Polystyrol-Hartschaum 
EPS 045  DES  SM sg 
Dynamische Steifigkeit s`<15MN/m³ 
Verkehrslast bis 4,0 kN/m² 
 
Dicke = 35-3 mm  
 
Stöße überlappend verklebt 

 80,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
1.1.1.60 Randdämmstreifen 

Breite 130 mm 
mit Trittschalldämmung verklebt 

 90,00 lfm .............................. .............................. 
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1.1.1.70 Schnellzement-Heizestrich 

Schnell-Heizestrich CT-C460-F6 
 
Dicke = 70 mm 
 

• Druckfestigkeit: > 40 N/mm² 

• Biegezugfestigkeit: > 6 N/mm² 

• Aushärtezeit: nach ca. 3 Stunden 

• Verarbeitungszeit: > 30 Min. - < 40 Min. 

• Verarbeitungstemperatur (Luft): 5 bis 30 °C 

• Verarbeitungstemperatur (Untergrund): 5 bis 25 °C 

• Frischmörtelrohdichte: ca. 2.2 kg/dm³ 

• Baustoffklasse: A 1 fl - EN 13813 

• Schichtdicke: 30 bis 80 mm 

• Konsistenz: K 1 erdfeucht 

• Leichte Belastung: nach ca. 24 Stunden 

• Volle Belastung: nach ca. 3 Tage 

• CE Kennzeichen CT-C40-F6 
 
 
Richtqualität: weber.floor 4065 
 
 
 
oder gleichwertig …………………………………………. 

 80,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 

 
1.1.1.80 Zulage für Gefälleausbildung 

 40,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
1.1.1.90 Zulage Keilausbildung 

für das Ausbilden eines keilförmigen Abschlusses an  
Bodenabläufe im Winkel 45-60° 
für die anschließende Anbindung der Flächenabdichtung  
und der späteren Ausbildung des Kapilarvergusses in diesem 
Bereich 

 20,00 lfm .............................. .............................. 
 
 

 
1.1.1.100 Bewegungsfugen 

Bewegungsfugen nach DIN 18560 
mit Dehnfugenprofil anlegen 

 10,00 lfm .............................. .............................. 
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1.1.1.110 CM-Meßfahnen 

 6 Stck .............................. .............................. 
 
 

 
1.1.1.120 Schleifarbeiten 

Abschleifen des Estrichs vor Beginn der Aufheizung,  
einschl. Entsorgung des Schleifstaubes 

 80,000 m² .............................. .............................. 
 

 
 
 
  

Summe Titel 
1.1.1 Estrich A Zement-Heizestrich   .............................. 
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Summe Gewerk 
1.1 Untergeschoss  .............................. 
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1.2 Erdgeschoss 
 
 

1.2.1 Estrich E Zement-Heizestrich 
 

 

Positionsbeschreibung 

Liefern und Einbauen eines 
Schnell-Zement-Heizestrich 
gemäß nachfolgenden Positionen 
 
Raumgrößen: 
  

119 Flur  ca.   7 m² 
121 PSA  ca. 19 m² 
124 Stiefelwr  ca. 10 m² 
125 Elt   ca.   6 m² 
 

einschl. Anarbeit an Stützen, Wandlisenen, Wandvorsprünge, Türen 

 
 

 
1.2.1.10 Vorarbeit 

Reinigen des Rohfußbodens 
mit Besen, Entsorgung des anfallenden Abfalls 

 45,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.1.20 Dämmung 200 

Polystyrol Hartschaum EPS 040 DES 

Dicke = 200 mm  

in zwei Lagen je 100 mm 

 

  

 45,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.1.30 Dämmung    

Polystyrol Hartschaum EPS 040 DES 

Dicke = 30 mm  

 

 

  

 45,000 m² .............................. .............................. 
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1.2.1.40 Zulage für Anarbeit an Leitungen 

Zuschnitt der Dämmplatte,  
Verfüllung mit Schüttung 
Breite bis 10 cm 

 5,00 lfm .............................. .............................. 
 
 

 

 
1.2.1.50 Zulage für Anarbeit an Bodendurchdringungen 

Zuschnitt der Dämmplatte,  
Verfüllung mit Schüttung 
Abmessung bis 20x20 cm 

 2 Stck .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.1.60 Trittschalldämmung 

als Fußbodenheizungs-Systemplatte 
Polystyrol-Hartschaum 
EPS 045  DES  SM sg 
Dynamische Steifigkeit s`<15MN/m³ 
Verkehrslast bis 4,0 kN/m² 
 
Dicke = 35-3 mm  
 
Stöße überlappend verklebt 

 45,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.1.70 Randdämmstreifen 

Breite 90 mm 
mit Trittschalldämmung verklebt 

 50,00 lfm .............................. .............................. 
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1.2.1.80 Schnellzement-Heizestrich 

Schnell-Heizestrich CT-C460-F6 
 
Dicke = 70 mm 
 

• Druckfestigkeit: > 40 N/mm² 

• Biegezugfestigkeit: > 6 N/mm² 

• Aushärtezeit: nach ca. 3 Stunden 

• Verarbeitungszeit: > 30 Min. - < 40 Min. 

• Verarbeitungstemperatur (Luft): 5 bis 30 °C 

• Verarbeitungstemperatur (Untergrund): 5 bis 25 °C 

• Frischmörtelrohdichte: ca. 2.2 kg/dm³ 

• Baustoffklasse: A 1 fl - EN 13813 

• Schichtdicke: 30 bis 80 mm 

• Konsistenz: K 1 erdfeucht 

• Leichte Belastung: nach ca. 24 Stunden 

• Volle Belastung: nach ca. 3 Tage 

• CE Kennzeichen CT-C40-F6 
 
 
Richtqualität: weber.floor 4065 
 
 
 
oder gleichwertig …………………………………………. 

 45,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 

 
1.2.1.90 Zulage für Gefälleausbildung 

 2,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.1.100 Zulage Keilausbildung 

für das Ausbilden eines keilförmigen Abschlusses an  
Bodenabläufe im Winkel 45-60° 
für die anschließende Anbindung der Flächenabdichtung  
und der späteren Ausbildung des Kapilarvergusses in diesem 
Bereich 

 2,00 lfm .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.1.110 Bewegungsfugen 

Bewegungsfugen nach DIN 18560 
mit Dehnfugenprofil anlegen 

 5,00 lfm .............................. .............................. 
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1.2.1.120 CM-Meßfahnen 

 4 Stck .............................. .............................. 
 
 

 
1.2.1.130 Schleifarbeiten 

Abschleifen des Estrichs vor Beginn der Aufheizung,  
einschl. Entsorgung des Schleifstaubes 

 45,000 m² .............................. .............................. 
 

 
 
 
  

Summe Titel 
1.2.1 Estrich E Zement-Heizestrich  .............................. 
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Summe Gewerk 
1.2 Erdgeschoss  .............................. 
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1.3 1. Obergeschoss 
 
 

1.3.1 Estrich H Calciumsulfat-Heizestrich 
 

 

Positionsbeschreibung 

Liefern und Einbauen eines 
Calciumsulfat-Heizestrich 
gemäß nachfolgenden Positionen 
 
Raumgrößen: 
  

225 Flur  ca.   9 m² 
226 Flur  ca.   9 m² 
227 Büro  ca. 21 m² 
228 Büro  ca. 21 m² 
229 Büro  ca. 21 m² 
230 Büro  ca. 21 m² 
 

einschl. Anarbeit an Stützen, Wandlisenen, Wandvorsprünge, Türen 

 
 

 
1.3.1.10 Vorarbeit 

Reinigen des Rohfußbodens 
mit Besen, Entsorgung des anfallenden Abfalls 

 105,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
1.3.1.20 Dämmung    

Polystyrol Hartschaum EPS 040 DES 

Dicke = 40 mm  

 

  

 105,000 m² .............................. .............................. 
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1.3.1.30 Trittschalldämmung 

als Fußbodenheizungs-Systemplatte 
Polystyrol-Hartschaum 
EPS 045  DES  SM sg 
Dynamische Steifigkeit s`<15MN/m³ 
Verkehrslast bis 4,0 kN/m² 
 
Dicke = 30-3 mm  
 
Stöße überlappend verklebt 

 105,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 

 
1.3.1.40 Randdämmstreifen 

Breite 90 mm 
mit Trittschalldämmung verklebt 

 110,00 lfm .............................. .............................. 
 
 

 
1.3.1.50 Bewegungsfugen 

Bewegungsfugen nach DIN 18560 
mit Dehnfugenprofil anlegen 

 5,00 lfm .............................. .............................. 
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1.3.1.60 Calciumsulfat-Heizestrich 

Calciumsulfat-Fließestrich CAF-C30-F5 selbststrocknend 
 
Dicke = 70 mm 
 

• Wasserbedarf: ca. 15 % abhängig vom Herstellwerk 

• Druckfestigkeit nach 28 Tagen: > 30 N/mm² 

• Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen: > 5 N/mm² 

• Verarbeitungszeit: ca. 25 Min. - ca. 35 Min. 20° C und 
65% relativer Luftfeuchtigkeit 

• Verarbeitungstemperatur (Luft): ≥ 5°C bis ≤ 30 °C 

• Frischmörtelrohdichte: ca. 2.2 kg/dm³ 

• Trockenrohdichte: ca. 2.1 kg/dm³ 

• Baustoffklasse: A 1fl - EN 13813 

• Schichtdicke: 35 bis 75 mm 

• Konsistenz: 40 - 42 cm mit 1,3-l-Prüfdose 

• Begehbarkeit: ca. 10 h 

• CE Kennzeichen: CA-C30-F5 

• Wärmeleitfähigkeit: ca. 1.2 W/mK 
 
 
Richtqualität: weber.floor 4491 
 
 
 
oder gleichwertig …………………………………………. 

 105,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 

 
1.3.1.70 CM-Meßfahnen 

 6 Stck .............................. .............................. 
 
 

 
1.3.1.80 Schleifarbeiten 

Abschleifen des Estrichs  
einschl. Entsorgung des Schleifstaubes 

 105,000 m² .............................. .............................. 
 

 
 
 
  

Summe Titel 
1.3.1 Estrich H Calciumsulfat-Heizestrich  .............................. 
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Summe Gewerk 
1.3 1. Obergeschoss  .............................. 
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1.4 2. Obergeschoss 
 
 

1.4.1 Estrich L Calciumsulfat-Heizestrich 
 

 

Positionsbeschreibung 

Liefern und Einbauen eines 
Calciumsulfat-Heizestrich 
gemäß nachfolgenden Positionen 
 
Raumgrößen: 
  

309 Cafeteria  ca. 120 m² 
 

einschl. Anarbeit an Stützen, Wandlisenen, Wandvorsprünge, Türen 

 
 

 
1.4.1.10 Vorarbeit 

Reinigen des Rohfußbodens 
mit Besen, Entsorgung des anfallenden Abfalls 

 120,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
1.4.1.20 Dämmung    

Polystyrol Hartschaum EPS 040 DES 

Dicke = 40 mm  

 

  

 120,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
1.4.1.30 Trittschalldämmung 

als Fußbodenheizungs-Systemplatte 
Polystyrol-Hartschaum 
EPS 045  DES  SM sg 
Dynamische Steifigkeit s`<15MN/m³ 
Verkehrslast bis 4,0 kN/m² 
 
Dicke = 30-3 mm  
 
Stöße überlappend verklebt 

 120,000 m² .............................. .............................. 
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1.4.1.40 Randdämmstreifen 

Breite 90 mm 
mit Trittschalldämmung verklebt 

 50,00 lfm .............................. .............................. 
 
 

 

 
1.4.1.50 Bewegungsfugen 

Bewegungsfugen nach DIN 18560 
mit Dehnfugenprofil anlegen 

 15,00 lfm .............................. .............................. 
 
 

 
1.4.1.60 Calciumsulfat-Heizestrich 

Calciumsulfat-Fließestrich CAF-C30-F5 selbststrocknend 
 
Dicke = 70 mm 
 

• Wasserbedarf: ca. 15 % abhängig vom Herstellwerk 

• Druckfestigkeit nach 28 Tagen: > 30 N/mm² 

• Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen: > 5 N/mm² 

• Verarbeitungszeit: ca. 25 Min. - ca. 35 Min. 20° C und 
65% relativer Luftfeuchtigkeit 

• Verarbeitungstemperatur (Luft): ≥ 5°C bis ≤ 30 °C 

• Frischmörtelrohdichte: ca. 2.2 kg/dm³ 

• Trockenrohdichte: ca. 2.1 kg/dm³ 

• Baustoffklasse: A 1fl - EN 13813 

• Schichtdicke: 35 bis 75 mm 

• Konsistenz: 40 - 42 cm mit 1,3-l-Prüfdose 

• Begehbarkeit: ca. 10 h 

• CE Kennzeichen: CA-C30-F5 

• Wärmeleitfähigkeit: ca. 1.2 W/mK 
 
 
Richtqualität: weber.floor 4491 
 
 
 
oder gleichwertig …………………………………………. 

 105,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
1.4.1.70 CM-Meßfahnen 

 2 Stck .............................. .............................. 
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1.4.1.80 Schleifarbeiten 

Abschleifen des Estrichs  
einschl. Entsorgung des Schleifstaubes 

 120,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
 
 
  

Summe Titel 
1.4.1 Estrich L Calciumsulfat-Heizestrich  .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
 

1.4.2 Estrich K Calciumsulfat-Heizestrich 
 

 

Positionsbeschreibung 

Liefern und Einbauen eines 
Calciumsulfat-Heizestrich 
gemäß nachfolgenden Positionen 
 
Raumgrößen: 
  

308 Flur  ca. 7 m² 
 

einschl. Anarbeit an Stützen, Wandlisenen, Wandvorsprünge, Türen 

 
 

 
1.4.2.10 Vorarbeit 

Reinigen des Rohfußbodens 
mit Besen, Entsorgung des anfallenden Abfalls 

 7,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
1.4.2.20 Dämmung    

Polystyrol Hartschaum EPS 040 DES 

Dicke = 30 mm  

 

  

 7,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
1.4.2.30 Trittschalldämmung 

als Fußbodenheizungs-Systemplatte 
Polystyrol-Hartschaum 
EPS 045  DES  SM sg 
Dynamische Steifigkeit s`<15MN/m³ 
Verkehrslast bis 4,0 kN/m² 
 
Dicke = 35-3 mm  
 
Stöße überlappend verklebt 

 7,000 m² .............................. .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
1.4.2.40 Randdämmstreifen 

Breite 90 mm 
mit Trittschalldämmung verklebt 

 10,00 lfm .............................. .............................. 
 
 

 

 
1.4.2.50 Calciumsulfat-Heizestrich 

Calciumsulfat-Fließestrich CAF-C30-F5 selbststrocknend 
 
Dicke = 70 mm 
 

• Wasserbedarf: ca. 15 % abhängig vom Herstellwerk 

• Druckfestigkeit nach 28 Tagen: > 30 N/mm² 

• Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen: > 5 N/mm² 

• Verarbeitungszeit: ca. 25 Min. - ca. 35 Min. 20° C und 
65% relativer Luftfeuchtigkeit 

• Verarbeitungstemperatur (Luft): ≥ 5°C bis ≤ 30 °C 

• Frischmörtelrohdichte: ca. 2.2 kg/dm³ 

• Trockenrohdichte: ca. 2.1 kg/dm³ 

• Baustoffklasse: A 1fl - EN 13813 

• Schichtdicke: 35 bis 75 mm 

• Konsistenz: 40 - 42 cm mit 1,3-l-Prüfdose 

• Begehbarkeit: ca. 10 h 

• CE Kennzeichen: CA-C30-F5 

• Wärmeleitfähigkeit: ca. 1.2 W/mK 
 
 
Richtqualität: weber.floor 4491 
 
 
 
oder gleichwertig …………………………………………. 

 7,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
1.4.2.60 CM-Meßfahnen 

 1 Stck .............................. .............................. 
 
 

 
1.4.2.70 Schleifarbeiten 

Abschleifen des Estrichs  
einschl. Entsorgung des Schleifstaubes 

 7,000 m² .............................. .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

Summe Titel 
1.4.2 Estrich K Calciumsulfat-Heizestrich  .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Summe Gewerk 
1.4 2. Obergeschoss  .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
 

1.5 Verschiedens 
 
 

1.5.1 Stundenlohnarbeiten 
 
 

 
1.5.1.10 Vorarbeiter 

für zusätzliche Arbeiten 

 20,00 Std .............................. .............................. 
 
 

 
1.5.1.20 Facharbeiter 

 20,00 Std .............................. .............................. 
 

 
 
 
  

Summe Titel 
1.5.1 Stundenlohnarbeiten  .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
 

1.5.2 Baustelleneinrichtung 
 
 

 
1.5.2.10 Baustelleneinrichtung 

Kosten für eine gewerkespezifische Baustelleneinrichtung 
können hier ausgewiesen werden. 
Bauwasseranschluss, Baustrom, Sanitärcontainer werden 
bauseits gestellt. 

 1,00 psch .............................. .............................. 
 
 

 
1.5.2.20 Abstellwinkel 

Winkel (Karton) 70/70 mm,  
verschiedener Längen, für Deckendurchbrüche etc 

 50,00 lfm .............................. .............................. 
 
 

 
1.5.2.30 Absatzprofil 

am Übergang unterschiedlicher Bodenaufbauhöhen 

 50,00 lfm .............................. .............................. 
 
 

 
1.5.2.40 Höhenausgleichsschüttung 

Leichtkorndämmung zum Ausgleich von Unebenheiten bis 10 
mm  

 200,000 m² .............................. .............................. 
 

 
 
 
  

Summe Titel 
1.5.2 Baustelleneinrichtung  .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Summe Gewerk 
1.5 Verschiedens  .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
 

 
 

2 Estricharbeiten Bestand 
 
 

2.1 Untergeschoss 
 
 

2.1.1 Estrich B1 Zement-Heizestrich 
 

 

Positionsbeschreibung 

Liefern und Einbauen eines 
Schnell-Zement-Heizestrich 
gemäß nachfolgenden Positionen 
 
Raumgrößen: 
  

011 Umkleide  ca. 16 m² 
012 Dusche  ca. 12 m² 
013 Umkleide  ca. 16 m² 
023 Umkleide  ca. 63 m² 
025 Umkleide  ca. 63 m² 
 

einschl. Anarbeit an Stützen, Wandlisenen, Wandvorsprünge, Türen 

 
 

 
2.1.1.10 Vorarbeit 

Reinigen der Bitumenabdichtungsbahn auf Rohfußbodens 
mit Besen, Entsorgung des anfallenden Abfalls 

 170,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.1.1.20 Leichtestrich 

staubfreies EPS R Granulat  
für die Herstellung zementgebundener  
BEPS Schüttungen  
pumpfähigesFüllmaterial 
als Bodenausgleich zur Erzielung einer Ebenen Fläche  
als Untergrund für Dämmplatten 
 
Dicke= 60 mm 
 
Richtqualität: FISCHER cyclepor® classic 
 
 
oder gleichwertig………………………………….. 

 170,000 m² .............................. .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 

 
2.1.1.30 Dämmung    

Polystyrol Hartschaum EPS 040 DES 

Dicke = 40 mm  

 

  

 170,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.1.1.40 Zulage für Anarbeit an Leitungen 

Zuschnitt der Dämmplatte,  
Verfüllung mit Schüttung 
Breite bis 10 cm 

 20,00 lfm .............................. .............................. 
 
 

 
2.1.1.50 Zulage für Anarbeit an Bodendurchdringungen 

Zuschnitt der Dämmplatte,  
Verfüllung mit Schüttung 
Abmessung bis 20x20 cm 

 5 Stck .............................. .............................. 
 
 

 
2.1.1.60 Trittschalldämmung 

als Fußbodenheizungs-Systemplatte 
Polystyrol-Hartschaum 
EPS 045  DES  SM sg 
Dynamische Steifigkeit s`<15MN/m³ 
Verkehrslast bis 4,0 kN/m² 
 
Dicke = 35-3 mm  
 
Stöße überlappend verklebt 

 170,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 

 
2.1.1.70 Randdämmstreifen 

Breite 130 mm 
mit Trittschalldämmung verklebt 

 110,00 lfm .............................. .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
2.1.1.80 Schnellzement-Heizestrich 

Schnell-Heizestrich CT-C460-F6 
 
Dicke = 70 mm 
 

• Druckfestigkeit: > 40 N/mm² 

• Biegezugfestigkeit: > 6 N/mm² 

• Aushärtezeit: nach ca. 3 Stunden 

• Verarbeitungszeit: > 30 Min. - < 40 Min. 

• Verarbeitungstemperatur (Luft): 5 bis 30 °C 

• Verarbeitungstemperatur (Untergrund): 5 bis 25 °C 

• Frischmörtelrohdichte: ca. 2.2 kg/dm³ 

• Baustoffklasse: A 1 fl - EN 13813 

• Schichtdicke: 30 bis 80 mm 

• Konsistenz: K 1 erdfeucht 

• Leichte Belastung: nach ca. 24 Stunden 

• Volle Belastung: nach ca. 3 Tage 

• CE Kennzeichen CT-C40-F6 
 
 
Richtqualität: weber.floor 4065 
 
 
 
oder gleichwertig …………………………………………. 

 170,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.1.1.90 Zulage für Gefälleausbildung 

 20,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 

 
2.1.1.100 Zulage Keilausbildung 

für das Ausbilden eines keilförmigen Abschlusses an  
Bodenabläufe im Winkel 45-60° 
für die anschließende Anbindung der Flächenabdichtung  
und der späteren Ausbildung des Kapilarvergusses in diesem 
Bereich 

 10,00 lfm .............................. .............................. 
 
 

 
2.1.1.110 Bewegungsfugen 

Bewegungsfugen nach DIN 18560 
mit Dehnfugenprofil anlegen 

 60,00 lfm .............................. .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 

 
2.1.1.120 CM-Meßfahnen 

 8 Stck .............................. .............................. 
 
 

 
2.1.1.130 Schleifarbeiten 

Abschleifen des Estrichs vor Beginn der Aufheizung,  
einschl. Entsorgung des Schleifstaubes 

 170,000 m² .............................. .............................. 
 

 
 
 
  

Summe Titel 
2.1.1 Estrich B1 Zement-Heizestrich  .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
 

2.1.2 Estrich B2 Zementestrich 
 

 

Positionsbeschreibung 

Liefern und Einbauen eines 
Schnell-Zementestrich 
gemäß nachfolgenden Positionen 
 
Raumgrößen: 
  

022 WC-Herren  ca. 15 m² 
 
einschl. Anarbeit an Stützen, Wandlisenen, Wandvorsprünge, Türen 
 

 
 

 
2.1.2.10 Vorarbeit 

Reinigen der Bitumenabdichtungsbahn auf Rohfußbodens 
mit Besen, Entsorgung des anfallenden Abfalls 

 15,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.1.2.20 Leichtestrich 

staubfreies EPS R Granulat  
für die Herstellung zementgebundener  
BEPS Schüttungen  
pumpfähigesFüllmaterial 
als Bodenausgleich zur Erzielung einer Ebenen Fläche  
als Untergrund für Dämmplatten 
 
Dicke= 60 mm 
 
Richtqualität: FISCHER cyclepor® classic 
 
 
oder gleichwertig………………………………….. 

 15,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.1.2.30 Dämmung    

Polystyrol Hartschaum EPS 040 DES 

Dicke = 50 mm  

 

  

 15,000 m² .............................. .............................. 
 
 



 Seite 33 
 

Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 

 
2.1.2.40 Zulage für Anarbeit an Leitungen 

Zuschnitt der Dämmplatte,  
Verfüllung mit Schüttung 
Breite bis 10 cm 

 5,00 lfm .............................. .............................. 
 
 

 
2.1.2.50 Zulage für Anarbeit an Bodendurchdringungen 

Zuschnitt der Dämmplatte,  
Verfüllung mit Schüttung 
Abmessung bis 20x20 cm 

 2 Stck .............................. .............................. 
 
 

 
2.1.2.60 Trittschalldämmung 

Polystyrol-Hartschaum 
EPS 045  DES  SM sg 
Dynamische Steifigkeit s`<15MN/m³ 
Verkehrslast bis 4,0 kN/m² 
 
Dicke = 35-3 mm  
 

 15,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.1.2.70 Randdämmstreifen 

Breite 130 mm 
mit Trittschalldämmung verklebt 

 15,00 lfm .............................. .............................. 
 
 

 
2.1.2.80 Trennlage 

gemäß DIN 18560 
quer zur Fließrichtung 
Dicke = 0,2 mm 
10 cm überlappend, verschweißt  
oder mit Klebeband verklebt 

 15,000 m² .............................. .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
2.1.2.90 Schnellzementestrich 

Schnellzementestrich CT-C35-F5 
 
Dicke = 60 mm 
 

• Druckfestigkeit: > 25 N/mm² 

• Biegezugfestigkeit: > 4 N/mm² 

• Aushärtezeit: nach ca. 2 Stunden 

• Verarbeitungszeit: > 30 Min. - < 35 Min. 

• Verarbeitungstemperatur (Luft): > 5°C bis < 25 °C 

• Verarbeitungstemperatur (Untergrund): 5 bis 25 °C 

• Baustoffklasse: A 1 - EN 13813 

• Schichtdicke: 30 bis 60 mm max. 80 mm auf 
Fußbodenheizung 

• Konsistenz: K 2 plastisch 

• Begehbarkeit: nach ca. 2 bis 4 Stunden 

• Leichte Belastung: nach ca. 24 Stunden 

• Mischungsverhältnis: Wasserzementwert maximal 
0,45 

 
Richtqualität: weber.floor 4080 DuroRapid 
 
 
 
oder gleichwertig …………………………………………. 

 15,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.1.2.100 Zulage für Gefälleausbildung 

 2,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.1.2.110 Zulage Keilausbildung 

für das Ausbilden eines keilförmigen Abschlusses an  
Bodenabläufe im Winkel 45-60° 
für die anschließende Anbindung der Flächenabdichtung  
und der späteren Ausbildung des Kapilarvergusses in diesem 
Bereich 

 2,00 lfm .............................. .............................. 
 
 

 

 
2.1.2.120 Bewegungsfugen 

Bewegungsfugen nach DIN 18560 
mit Dehnfugenprofil anlegen 

 10,00 lfm .............................. .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 

 
2.1.2.130 CM-Meßfahnen 

 1 Stck .............................. .............................. 
 
 

 
2.1.2.140 Schleifarbeiten 

Abschleifen des Estrichs  
einschl. Entsorgung des Schleifstaubes 

 15,000 m² .............................. .............................. 
 

 
 
 
  

Summe Titel 
2.1.2 Estrich B2 Zementestrich  .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
 

2.1.3 Estrich B3 Zementestrich 
 

 

Positionsbeschreibung 

Liefern und Einbauen eines 
Schnell-Zementestrich 
gemäß nachfolgenden Positionen 
 
Raumgrößen: 
  

010 Waschraum ca. 10 m² 
015 Putzraum  ca.   3 m² 
016 WC  ca.   5 m² 
017 Flur  ca. 15 m² 
018 Technik  ca. 31 m² 
021 Flur  ca.   6 m² 
026 Trockenraum ca.   7 m² 
027 Flur  ca. 17 m² 
 

einschl. Anarbeit an Stützen, Wandlisenen, Wandvorsprünge, Türen 

 
 

 
2.1.3.10 Vorarbeit 

Reinigen der Bitumenabdichtungsbahn auf Rohfußbodens 
mit Besen, Entsorgung des anfallenden Abfalls 

 95,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.1.3.20 Leichtestrich 

staubfreies EPS R Granulat  
für die Herstellung zementgebundener  
BEPS Schüttungen  
pumpfähigesFüllmaterial 
als Bodenausgleich zur Erzielung einer Ebenen Fläche  
als Untergrund für Dämmplatten 
 
Dicke= 60 mm 
 
Richtqualität: FISCHER cyclepor® classic 
 
 
oder gleichwertig………………………………….. 

 95,000 m² .............................. .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
2.1.3.30 Dämmung    

Polystyrol Hartschaum EPS 040 DES 

Dicke = 50 mm  

 

  

 95,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 

 
2.1.3.40 Zulage für Anarbeit an Leitungen 

Zuschnitt der Dämmplatte,  
Verfüllung mit Schüttung 
Breite bis 10 cm 

 5,00 lfm .............................. .............................. 
 
 

 
2.1.3.50 Zulage für Anarbeit an Bodendurchdringungen 

Zuschnitt der Dämmplatte,  
Verfüllung mit Schüttung 
Abmessung bis 20x20 cm 

 2 Stck .............................. .............................. 
 
 

 
2.1.3.60 Trittschalldämmung 

Polystyrol-Hartschaum 
EPS 045  DES  SM sg 
Dynamische Steifigkeit s`<15MN/m³ 
Verkehrslast bis 4,0 kN/m² 
 
Dicke = 40-3 mm  
 

 95,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.1.3.70 Randdämmstreifen 

Breite 130 mm 
mit Trittschalldämmung verklebt 

 90,00 lfm .............................. .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
2.1.3.80 Trennlage 

gemäß DIN 18560 
quer zur Fließrichtung 
Dicke = 0,2 mm 
10 cm überlappend, verschweißt  
oder mit Klebeband verklebt 

 95,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 

 
2.1.3.90 Schnellzementestrich 

Schnellzementestrich CT-C35-F5 
 
Dicke = 60 mm 
 

• Druckfestigkeit: > 25 N/mm² 

• Biegezugfestigkeit: > 4 N/mm² 

• Aushärtezeit: nach ca. 2 Stunden 

• Verarbeitungszeit: > 30 Min. - < 35 Min. 

• Verarbeitungstemperatur (Luft): > 5°C bis < 25 °C 

• Verarbeitungstemperatur (Untergrund): 5 bis 25 °C 

• Baustoffklasse: A 1 - EN 13813 

• Schichtdicke: 30 bis 60 mm max. 80 mm auf 
Fußbodenheizung 

• Konsistenz: K 2 plastisch 

• Begehbarkeit: nach ca. 2 bis 4 Stunden 

• Leichte Belastung: nach ca. 24 Stunden 

• Mischungsverhältnis: Wasserzementwert maximal 
0,45 

 
Richtqualität: weber.floor 4080 DuroRapid 
 
 
 
oder gleichwertig …………………………………………. 

 95,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.1.3.100 Zulage für Gefälleausbildung 

 2,000 m² .............................. .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
2.1.3.110 Zulage Keilausbildung 

für das Ausbilden eines keilförmigen Abschlusses an  
Bodenabläufe im Winkel 45-60° 
für die anschließende Anbindung der Flächenabdichtung  
und der späteren Ausbildung des Kapilarvergusses in diesem 
Bereich 

 2,00 lfm .............................. .............................. 
 
 

 

 
2.1.3.120 Bewegungsfugen 

Bewegungsfugen nach DIN 18560 
mit Dehnfugenprofil anlegen 

 10,00 lfm .............................. .............................. 
 
 

 
2.1.3.130 CM-Meßfahnen 

 10 Stck .............................. .............................. 
 
 

 
2.1.3.140 Schleifarbeiten 

Abschleifen des Estrichs  
einschl. Entsorgung des Schleifstaubes 

 95,000 m² .............................. .............................. 
 

 
 
 
  

Summe Titel 
2.1.3 Estrich B3 Zementestrich  .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
 

2.1.4 Estrich C Zementestrich 
 

 

Positionsbeschreibung 

Liefern und Einbauen eines 
Schnell-Zementestrich 
gemäß nachfolgenden Positionen 
 
Raumgrößen: 
  

002 Archiv 1  ca. 28 m² 
003 Archiv 2  ca. 13 m² 
004 Flur  ca.   7 m² 
007 Archiv 3  ca. 18 m² 
009 Flur  ca. 20 m² 
017 Flur  ca.   8 m² 
028 Archiv 4  ca.   7 m² 
 

einschl. Anarbeit an Stützen, Wandlisenen, Wandvorsprünge, Türen 

 
 

 
2.1.4.10 Vorarbeit 

Reinigen der Bitumenabdichtungsbahn auf Rohfußbodens 
mit Besen, Entsorgung des anfallenden Abfalls 

 105,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.1.4.20 Leichtestrich 

staubfreies EPS R Granulat  
für die Herstellung zementgebundener  
BEPS Schüttungen  
pumpfähigesFüllmaterial 
als Bodenausgleich zur Erzielung einer Ebenen Fläche  
als Untergrund für Dämmplatten 
 
Dicke= 60 mm 
 
Richtqualität: FISCHER cyclepor® classic 
 
 
oder gleichwertig………………………………….. 

 105,000 m² .............................. .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
2.1.4.30 Dämmung    

Polystyrol Hartschaum EPS 040 DES 

Dicke = 40 mm  

 

  

 105,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 

 
2.1.4.40 Zulage für Anarbeit an Leitungen 

Zuschnitt der Dämmplatte,  
Verfüllung mit Schüttung 
Breite bis 10 cm 

 5,00 lfm .............................. .............................. 
 
 

 
2.1.4.50 Zulage für Anarbeit an Bodendurchdringungen 

Zuschnitt der Dämmplatte,  
Verfüllung mit Schüttung 
Abmessung bis 20x20 cm 

 2 Stck .............................. .............................. 
 
 

 
2.1.4.60 Trittschalldämmung 

Polystyrol-Hartschaum 
EPS 045  DES  SM sg 
Dynamische Steifigkeit s`<15MN/m³ 
Verkehrslast bis 4,0 kN/m² 
 
Dicke = 30-3 mm  
 

 105,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.1.4.70 Randdämmstreifen 

Breite 130 mm 
mit Trittschalldämmung verklebt 

 110,00 lfm .............................. .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
2.1.4.80 Trennlage 

gemäß DIN 18560 
quer zur Fließrichtung 
Dicke = 0,2 mm 
10 cm überlappend, verschweißt  
oder mit Klebeband verklebt 

 105,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 

 
2.1.4.90 Schnellzementestrich 

Schnellzementestrich CT-C35-F5 
 
Dicke = 60 mm 
 

• Druckfestigkeit: > 25 N/mm² 

• Biegezugfestigkeit: > 4 N/mm² 

• Aushärtezeit: nach ca. 2 Stunden 

• Verarbeitungszeit: > 30 Min. - < 35 Min. 

• Verarbeitungstemperatur (Luft): > 5°C bis < 25 °C 

• Verarbeitungstemperatur (Untergrund): 5 bis 25 °C 

• Baustoffklasse: A 1 - EN 13813 

• Schichtdicke: 30 bis 60 mm max. 80 mm auf 
Fußbodenheizung 

• Konsistenz: K 2 plastisch 

• Begehbarkeit: nach ca. 2 bis 4 Stunden 

• Leichte Belastung: nach ca. 24 Stunden 

• Mischungsverhältnis: Wasserzementwert maximal 
0,45 

 
Richtqualität: weber.floor 4080 DuroRapid 
 
 
 
oder gleichwertig …………………………………………. 

 105,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.1.4.100 Zulage für Gefälleausbildung 

 10,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.1.4.110 CM-Meßfahnen 

 6 Stck .............................. .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
2.1.4.120 Schleifarbeiten 

Abschleifen des Estrichs  
einschl. Entsorgung des Schleifstaubes 

 105,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
 
 
  

Summe Titel 
2.1.4 Estrich C Zementestrich  .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
 

2.1.5 Estrich D Zementestrich 
 

 

Positionsbeschreibung 

Liefern und Einbauen eines 
Schnell-Zementestrich 
gemäß nachfolgenden Positionen 
 
Raumgrößen: 
  

001 ZBV  ca. 105 m² 
 

einschl. Anarbeit an Stützen, Wandlisenen, Wandvorsprünge, Türen 

 
 

 
2.1.5.10 Vorarbeit 

Reinigen der Bitumenabdichtungsbahn auf Rohfußbodens 
mit Besen, Entsorgung des anfallenden Abfalls 

 105,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.1.5.20 Leichtestrich 

staubfreies EPS R Granulat  
für die Herstellung zementgebundener  
BEPS Schüttungen  
pumpfähigesFüllmaterial 
als Bodenausgleich zur Erzielung einer Ebenen Fläche  
als Untergrund für Dämmplatten 
 
Dicke= 30 mm 
 
Richtqualität: FISCHER cyclepor® classic 
 
 
oder gleichwertig………………………………….. 

 105,000 m² .............................. .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
2.1.5.30 Trittschalldämmung 

Polystyrol-Hartschaum 
EPS 045  DES  SM sg 
Dynamische Steifigkeit s`<15MN/m³ 
Verkehrslast bis 4,0 kN/m² 
 
Dicke = 30-3 mm  
 

 105,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 

 
2.1.5.40 Randdämmstreifen 

Breite 130 mm 
mit Trittschalldämmung verklebt 

 45,00 lfm .............................. .............................. 
 
 

 
2.1.5.50 Trennlage 

gemäß DIN 18560 
quer zur Fließrichtung 
Dicke = 0,2 mm 
10 cm überlappend, verschweißt  
oder mit Klebeband verklebt 

 105,000 m² .............................. .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
2.1.5.60 Schnellzementestrich 

Schnellzementestrich CT-C35-F5 
 
Dicke = 60 mm 
 

• Druckfestigkeit: > 25 N/mm² 

• Biegezugfestigkeit: > 4 N/mm² 

• Aushärtezeit: nach ca. 2 Stunden 

• Verarbeitungszeit: > 30 Min. - < 35 Min. 

• Verarbeitungstemperatur (Luft): > 5°C bis < 25 °C 

• Verarbeitungstemperatur (Untergrund): 5 bis 25 °C 

• Baustoffklasse: A 1 - EN 13813 

• Schichtdicke: 30 bis 60 mm max. 80 mm auf 
Fußbodenheizung 

• Konsistenz: K 2 plastisch 

• Begehbarkeit: nach ca. 2 bis 4 Stunden 

• Leichte Belastung: nach ca. 24 Stunden 

• Mischungsverhältnis: Wasserzementwert maximal 
0,45 

 
Richtqualität: weber.floor 4080 DuroRapid 
 
 
 
oder gleichwertig …………………………………………. 

 105,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 

 
2.1.5.70 CM-Meßfahnen 

 2 Stck .............................. .............................. 
 
 

 
2.1.5.80 Schleifarbeiten 

Abschleifen des Estrichs  
einschl. Entsorgung des Schleifstaubes 

 105,000 m² .............................. .............................. 
 

 
 
 
  

Summe Titel 
2.1.5 Estrich D Zementestrich  .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Summe Gewerk 
2.1 Untergeschoss  .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
 

2.2 Erdgeschoss 
 
 

2.2.1 Estrich F Calciumsulfat-Fließestrich 
 

 

Positionsbeschreibung 

Liefern und Einbauen eines 
Calciumsulfat-Fließestrich 
gemäß nachfolgenden Positionen 
 
Raumgrößen: 
  

112 Büro  ca.   29 m² 
113 Abstellraum ca.     6 m² 
114 Labor  ca. 123 m² 
126 Flur  ca.     6 m² 
 

einschl. Anarbeit an Stützen, Wandlisenen, Wandvorsprünge, Türen 

 
 

 
2.2.1.10 Vorarbeit 

Reinigen des Rohfußbodens 
mit Besen, Entsorgung des anfallenden Abfalls 

 165,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.1.20 Dämmung    

Polystyrol Hartschaum EPS 040 DES 

Dicke = 10 mm  

 

 

  

 165,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.1.30 Zulage für Anarbeit an Leitungen 

Zuschnitt der Dämmplatte,  
Verfüllung mit Schüttung 
Breite bis 10 cm 

 5,00 lfm .............................. .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
2.2.1.40 Zulage für Anarbeit an Bodendurchdringungen 

Zuschnitt der Dämmplatte,  
Verfüllung mit Schüttung 
Abmessung bis 20x20 cm 

 10 Stck .............................. .............................. 
 
 

 

 
2.2.1.50 Trittschalldämmung 

Polystyrol-Hartschaum 
EPS 045  DES  SM sg 
Dynamische Steifigkeit s`<15MN/m³ 
Verkehrslast bis 4,0 kN/m² 
 
Dicke = 30-3 mm  
 
Stöße überlappend verklebt 

 165,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.1.60 Randdämmstreifen 

Breite 80 mm 
mit Trittschalldämmung verklebt 

 90,00 lfm .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.1.70 Trennlage 

gemäß DIN 18560 
quer zur Fließrichtung 
Dicke = 0,2 mm 
10 cm überlappend, verschweißt  
oder mit Klebeband verklebt 

 165,000 m² .............................. .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
2.2.1.80 Calciumsulfat-Fließestrich 

Calciumsulfat-Fließestrich CAF-C30-F5 selbststrocknend 
 
Dicke = 60 mm 
 

• Wasserbedarf: ca. 15 % abhängig vom Herstellwerk 

• Druckfestigkeit nach 28 Tagen: > 30 N/mm² 

• Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen: > 5 N/mm² 

• Verarbeitungszeit: ca. 25 Min. - ca. 35 Min. 20° C und 
65% relativer Luftfeuchtigkeit 

• Verarbeitungstemperatur (Luft): ≥ 5°C bis ≤ 30 °C 

• Frischmörtelrohdichte: ca. 2.2 kg/dm³ 

• Trockenrohdichte: ca. 2.1 kg/dm³ 

• Baustoffklasse: A 1fl - EN 13813 

• Schichtdicke: 35 bis 75 mm 

• Konsistenz: 40 - 42 cm mit 1,3-l-Prüfdose 

• Begehbarkeit: ca. 10 h 

• CE Kennzeichen: CA-C30-F5 

• Wärmeleitfähigkeit: ca. 1.2 W/mK 
 
 
Richtqualität: weber.floor 4491 
 
 
 
oder gleichwertig …………………………………………. 

 165,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 

 
2.2.1.90 Zulage für Gefälleausbildung 

 2,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.1.100 Zulage Keilausbildung 

für das Ausbilden eines keilförmigen Abschlusses an  
Bodenabläufe im Winkel 45-60° 
für die anschließende Anbindung der Flächenabdichtung  
und der späteren Ausbildung des Kapilarvergusses in diesem 
Bereich 

 2,00 lfm .............................. .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
2.2.1.110 Bewegungsfugen 

Bewegungsfugen nach DIN 18560 
mit Dehnfugenprofil anlegen 

 5,00 lfm .............................. .............................. 
 
 

 

 
2.2.1.120 CM-Meßfahnen 

 4 Stck .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.1.130 Schleifarbeiten 

Abschleifen des Estrichs vor Beginn der Aufheizung,  
einschl. Entsorgung des Schleifstaubes 

 165,000 m² .............................. .............................. 
 

 
 
 
  

Summe Titel 
2.2.1 Estrich F Calciumsulfat-Fließestrich  .............................. 

  
 
  



 Seite 52 
 

Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
 

2.2.2 Estrich G1 Zementestrich 
 

 

Positionsbeschreibung 

Liefern und Einbauen eines 
Schnell-Zementestrich 
gemäß nachfolgenden Positionen 
 
Raumgrößen: 
  

102 Sani  ca. 10 m² 
105 Flur  ca. 20 m² 
104 WC Damen ca. 10 m² 
107 WC Herren  ca. 10 m² 
111 Flur  ca. 14 m² 
115 Putzraum  ca.   3 m² 
 

einschl. Anarbeit an Stützen, Wandlisenen, Wandvorsprünge, Türen 

 
 

 
2.2.2.10 Vorarbeit 

Reinigen des Rohfußbodens 
mit Besen, Entsorgung des anfallenden Abfalls 

 70,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.2.20 Leichtestrich 

staubfreies EPS R Granulat  
für die Herstellung zementgebundener  
BEPS Schüttungen  
pumpfähigesFüllmaterial 
als Bodenausgleich zur Erzielung einer Ebenen Fläche  
als Untergrund für Dämmplatten 
 
Dicke= 60 mm 
 
Richtqualität: FISCHER cyclepor® classic 
 
 
oder gleichwertig………………………………….. 

 70,000 m² .............................. .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
2.2.2.30 Dämmung    

Polystyrol Hartschaum EPS 040 DES 

Dicke = 40 mm  

 

  

 70,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 

 
2.2.2.40 Zulage für Anarbeit an Leitungen 

Zuschnitt der Dämmplatte,  
Verfüllung mit Schüttung 
Breite bis 10 cm 

 5,00 lfm .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.2.50 Zulage für Anarbeit an Bodendurchdringungen 

Zuschnitt der Dämmplatte,  
Verfüllung mit Schüttung 
Abmessung bis 20x20 cm 

 2 Stck .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.2.60 Trittschalldämmung 

Polystyrol-Hartschaum 
EPS 045  DES  SM sg 
Dynamische Steifigkeit s`<15MN/m³ 
Verkehrslast bis 4,0 kN/m² 
 
Dicke = 35-3 mm  
 

 70,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.2.70 Randdämmstreifen 

Breite 90 mm 
mit Trittschalldämmung verklebt 

 100,00 lfm .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.2.80 Bewegungsfugen 

Bewegungsfugen nach DIN 18560 
mit Dehnfugenprofil anlegen 

 5,00 lfm .............................. .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 

 

 
2.2.2.90 Trennlage 

gemäß DIN 18560 
quer zur Fließrichtung 
Dicke = 0,2 mm 
10 cm überlappend, verschweißt  
oder mit Klebeband verklebt 

 70,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.2.100 Schnellzementestrich 

Schnellzementestrich CT-C35-F5 
 
Dicke = 60 mm 
 

• Druckfestigkeit: > 25 N/mm² 

• Biegezugfestigkeit: > 4 N/mm² 

• Aushärtezeit: nach ca. 2 Stunden 

• Verarbeitungszeit: > 30 Min. - < 35 Min. 

• Verarbeitungstemperatur (Luft): > 5°C bis < 25 °C 

• Verarbeitungstemperatur (Untergrund): 5 bis 25 °C 

• Baustoffklasse: A 1 - EN 13813 

• Schichtdicke: 30 bis 60 mm max. 80 mm auf 
Fußbodenheizung 

• Konsistenz: K 2 plastisch 

• Begehbarkeit: nach ca. 2 bis 4 Stunden 

• Leichte Belastung: nach ca. 24 Stunden 

• Mischungsverhältnis: Wasserzementwert maximal 
0,45 

 
Richtqualität: weber.floor 4080 DuroRapid 
 
 
 
oder gleichwertig …………………………………………. 

 70,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.2.110 Zulage für Gefälleausbildung 

 2,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 

 
2.2.2.120 CM-Meßfahnen 

 6 Stck .............................. .............................. 
 
 



 Seite 55 
 

Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
2.2.2.130 Schleifarbeiten 

Abschleifen des Estrichs  
einschl. Entsorgung des Schleifstaubes 

 70,000 m² .............................. .............................. 
 

 
 
 
  

Summe Titel 
2.2.2 Estrich G1 Zementestrich  .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
 

2.2.3 Estrich G2 Calciumsulfat-Fließestrich 
 

 

Positionsbeschreibung 

Liefern und Einbauen eines 
Calciumsulfat-Fließestrich 
gemäß nachfolgenden Positionen 
 
Raumgrößen: 
  

109 EDV  ca. 27 m² 
110 Büro  ca. 21 m² 
117 Büro  ca. 20 m² 
122 Lager  ca.   9 m² 
 

einschl. Anarbeit an Stützen, Wandlisenen, Wandvorsprünge, Türen 

 
 

 
2.2.3.10 Vorarbeit 

Reinigen des Rohfußbodens 
mit Besen, Entsorgung des anfallenden Abfalls 

 80,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.3.20 Leichtestrich 

staubfreies EPS R Granulat  
für die Herstellung zementgebundener  
BEPS Schüttungen  
pumpfähigesFüllmaterial 
als Bodenausgleich zur Erzielung einer Ebenen Fläche  
als Untergrund für Dämmplatten 
 
Dicke= 60 mm 
 
Richtqualität: FISCHER cyclepor® classic 
 
 
oder gleichwertig………………………………….. 

 80,000 m² .............................. .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
2.2.3.30 Dämmung    

Polystyrol Hartschaum EPS 040 DES 

Dicke = 40 mm  

 

  

 50,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 

 
2.2.3.40 Zulage für Anarbeit an Leitungen 

Zuschnitt der Dämmplatte,  
Verfüllung mit Schüttung 
Breite bis 10 cm 

 5,00 lfm .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.3.50 Zulage für Anarbeit an Bodendurchdringungen 

Zuschnitt der Dämmplatte,  
Verfüllung mit Schüttung 
Abmessung bis 20x20 cm 

 2 Stck .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.3.60 Trittschalldämmung 

Polystyrol-Hartschaum 
EPS 045  DES  SM sg 
Dynamische Steifigkeit s`<15MN/m³ 
Verkehrslast bis 4,0 kN/m² 
 
Dicke = 30-3 mm  
 

 50,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.3.70 Randdämmstreifen 

Breite 80 mm 
mit Trittschalldämmung verklebt 

 80,00 lfm .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.3.80 Bewegungsfugen 

Bewegungsfugen nach DIN 18560 
mit Dehnfugenprofil anlegen 

 5,00 lfm .............................. .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 

 

 
2.2.3.90 Trennlage 

gemäß DIN 18560 
quer zur Fließrichtung 
Dicke = 0,2 mm 
10 cm überlappend, verschweißt  
oder mit Klebeband verklebt 

 50,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.3.100 Calciumsulfat-Fließestrich 

Calciumsulfat-Fließestrich CAF-C30-F5 selbststrocknend 
 
Dicke = 60 mm 
 

• Wasserbedarf: ca. 15 % abhängig vom Herstellwerk 

• Druckfestigkeit nach 28 Tagen: > 30 N/mm² 

• Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen: > 5 N/mm² 

• Verarbeitungszeit: ca. 25 Min. - ca. 35 Min. 20° C und 
65% relativer Luftfeuchtigkeit 

• Verarbeitungstemperatur (Luft): ≥ 5°C bis ≤ 30 °C 

• Frischmörtelrohdichte: ca. 2.2 kg/dm³ 

• Trockenrohdichte: ca. 2.1 kg/dm³ 

• Baustoffklasse: A 1fl - EN 13813 

• Schichtdicke: 35 bis 75 mm 

• Konsistenz: 40 - 42 cm mit 1,3-l-Prüfdose 

• Begehbarkeit: ca. 10 h 

• CE Kennzeichen: CA-C30-F5 

• Wärmeleitfähigkeit: ca. 1.2 W/mK 
 
 
Richtqualität: weber.floor 4491 
 
 
 
oder gleichwertig …………………………………………. 

 50,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.3.110 CM-Meßfahnen 

 4 Stck .............................. .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
2.2.3.120 Schleifarbeiten 

Abschleifen des Estrichs  
einschl. Entsorgung des Schleifstaubes 

 50,000 m² .............................. .............................. 
 

 
 
 
  

Summe Titel 
2.2.3 Estrich G2 Calciumsulfat-Fließestrich  .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
 

2.2.4 Estrich G3 Zementestrich 
 

 

Positionsbeschreibung 

Liefern und Einbauen eines 
Schnell-Zementestrich 
gemäß nachfolgenden Positionen 
 
Raumgrößen: 
  

108 Dusche  ca. 9 m² 
106 Beh.-WC  ca. 9 m² 
 

einschl. Anarbeit an Stützen, Wandlisenen, Wandvorsprünge, Türen 

 
 

 
2.2.4.10 Vorarbeit 

Reinigen des Rohfußbodens 
mit Besen, Entsorgung des anfallenden Abfalls 

 20,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.4.20 Leichtestrich 

staubfreies EPS R Granulat  
für die Herstellung zementgebundener  
BEPS Schüttungen  
pumpfähigesFüllmaterial 
als Bodenausgleich zur Erzielung einer Ebenen Fläche  
als Untergrund für Dämmplatten 
 
Dicke= 60 mm 
 
Richtqualität: FISCHER cyclepor® classic 
 
 
oder gleichwertig………………………………….. 

 20,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.4.30 Dämmung    

Polystyrol Hartschaum EPS 040 DES 

Dicke = 40 mm  

 

  

 20,000 m² .............................. .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 

 
2.2.4.40 Zulage für Anarbeit an Leitungen 

Zuschnitt der Dämmplatte,  
Verfüllung mit Schüttung 
Breite bis 10 cm 

 2,00 lfm .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.4.50 Zulage für Anarbeit an Bodendurchdringungen 

Zuschnitt der Dämmplatte,  
Verfüllung mit Schüttung 
Abmessung bis 20x20 cm 

 2 Stck .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.4.60 Trittschalldämmung 

Polystyrol-Hartschaum 
EPS 045  DES  SM sg 
Dynamische Steifigkeit s`<15MN/m³ 
Verkehrslast bis 4,0 kN/m² 
 
Dicke = 30-3 mm  
 

 20,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.4.70 Randdämmstreifen 

Breite 90 mm 
mit Trittschalldämmung verklebt 

 20,00 lfm .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.4.80 Bewegungsfugen 

Bewegungsfugen nach DIN 18560 
mit Dehnfugenprofil anlegen 

 5,00 lfm .............................. .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
2.2.4.90 Trennlage 

gemäß DIN 18560 
quer zur Fließrichtung 
Dicke = 0,2 mm 
10 cm überlappend, verschweißt  
oder mit Klebeband verklebt 

 20,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.4.100 Schnellzementestrich 

Schnellzementestrich CT-C35-F5 
 
Dicke = 60 mm 
 

• Druckfestigkeit: > 25 N/mm² 

• Biegezugfestigkeit: > 4 N/mm² 

• Aushärtezeit: nach ca. 2 Stunden 

• Verarbeitungszeit: > 30 Min. - < 35 Min. 

• Verarbeitungstemperatur (Luft): > 5°C bis < 25 °C 

• Verarbeitungstemperatur (Untergrund): 5 bis 25 °C 

• Baustoffklasse: A 1 - EN 13813 

• Schichtdicke: 30 bis 60 mm max. 80 mm auf 
Fußbodenheizung 

• Konsistenz: K 2 plastisch 

• Begehbarkeit: nach ca. 2 bis 4 Stunden 

• Leichte Belastung: nach ca. 24 Stunden 

• Mischungsverhältnis: Wasserzementwert maximal 
0,45 

 
Richtqualität: weber.floor 4080 DuroRapid 
 
 
 
oder gleichwertig …………………………………………. 

 20,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.4.110 Zulage für Gefälleausbildung 

 5,000 m² .............................. .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
2.2.4.120 Zulage Keilausbildung 

für das Ausbilden eines keilförmigen Abschlusses an  
Bodenabläufe, Rinnen im Winkel 45-60° 
für die anschließende Anbindung der Flächenabdichtung  
und der späteren Ausbildung des Kapilarvergusses in diesem 
Bereich 

 5,00 lfm .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.4.130 CM-Meßfahnen 

 2 Stck .............................. .............................. 
 
 

 
2.2.4.140 Schleifarbeiten 

Abschleifen des Estrichs  
einschl. Entsorgung des Schleifstaubes 

 20,000 m² .............................. .............................. 
 

 
 
 
  

Summe Titel 
2.2.4 Estrich G3 Zementestrich  .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Summe Gewerk 
2.2 Erdgeschoss  .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
 

2.3 1. Obergeschoss 
 
 

2.3.1 Estrich J Calciumsulfat-Fließestrich 
 

 

Positionsbeschreibung 

Liefern und Einbauen eines 
Calciumsulfat-Fließestrich 
gemäß nachfolgenden Positionen 
 
Raumgrößen: 
  

216 Teeküche  ca. 9 m² 
211 Papier  ca. 18 m² 
 

einschl. Anarbeit an Stützen, Wandlisenen, Wandvorsprünge, Türen 

 
 

 
2.3.1.10 Vorarbeit 

Reinigen des Rohfußbodens 
mit Besen, Entsorgung des anfallenden Abfalls 

 27,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.3.1.20 Dämmung    

Polystyrol Hartschaum EPS 040 DES 

Dicke = 30 mm  

 

  

 27,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.3.1.30 Trittschalldämmung 

Polystyrol-Hartschaum 
EPS 045  DES  SM sg 
Dynamische Steifigkeit s`<15MN/m³ 
Verkehrslast bis 4,0 kN/m² 
 
Dicke = 30-3 mm  
 

 27,000 m² .............................. .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
2.3.1.40 Randdämmstreifen 

Breite 80 mm 
mit Trittschalldämmung verklebt 

 40,00 lfm .............................. .............................. 
 
 

 

 
2.3.1.50 Bewegungsfugen 

Bewegungsfugen nach DIN 18560 
mit Dehnfugenprofil anlegen 

 5,00 lfm .............................. .............................. 
 
 

 
2.3.1.60 Trennlage 

gemäß DIN 18560 
quer zur Fließrichtung 
Dicke = 0,2 mm 
10 cm überlappend, verschweißt  
oder mit Klebeband verklebt 

 27,000 m² .............................. .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
2.3.1.70 Calciumsulfat-Fließestrich 

Calciumsulfat-Fließestrich CAF-C30-F5 selbststrocknend 
 
Dicke = 60 mm 
 

• Wasserbedarf: ca. 15 % abhängig vom Herstellwerk 

• Druckfestigkeit nach 28 Tagen: > 30 N/mm² 

• Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen: > 5 N/mm² 

• Verarbeitungszeit: ca. 25 Min. - ca. 35 Min. 20° C und 
65% relativer Luftfeuchtigkeit 

• Verarbeitungstemperatur (Luft): ≥ 5°C bis ≤ 30 °C 

• Frischmörtelrohdichte: ca. 2.2 kg/dm³ 

• Trockenrohdichte: ca. 2.1 kg/dm³ 

• Baustoffklasse: A 1fl - EN 13813 

• Schichtdicke: 35 bis 75 mm 

• Konsistenz: 40 - 42 cm mit 1,3-l-Prüfdose 

• Begehbarkeit: ca. 10 h 

• CE Kennzeichen: CA-C30-F5 

• Wärmeleitfähigkeit: ca. 1.2 W/mK 
 
 
Richtqualität: weber.floor 4491 
 
 
 
oder gleichwertig …………………………………………. 

 27,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 

 
2.3.1.80 CM-Meßfahnen 

 2 Stck .............................. .............................. 
 
 

 
2.3.1.90 Schleifarbeiten 

Abschleifen des Estrichs  
einschl. Entsorgung des Schleifstaubes 

 27,000 m² .............................. .............................. 
 

 
 
 
  

Summe Titel 
2.3.1 Estrich J Calciumsulfat-Fließestrich  .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
 

2.3.2 Estrich K Zementestrich 
 

 

Positionsbeschreibung 

Liefern und Einbauen eines 
Schnell-Zementestrich 
gemäß nachfolgenden Positionen 
 
Raumgrößen: 
  

213 WC Damen ca. 15 m² 
214 WC Herren  ca. 18 m² 
 

einschl. Anarbeit an Stützen, Wandlisenen, Wandvorsprünge, Türen 

 
 

 
2.3.2.10 Vorarbeit 

Reinigen des Rohfußbodens 
mit Besen, Entsorgung des anfallenden Abfalls 

 25,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.3.2.20 Dämmung    

Polystyrol Hartschaum EPS 040 DES 

Dicke = 30 mm  

 

  

 25,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.3.2.30 Zulage für Anarbeit an Bodendurchdringungen 

Zuschnitt der Dämmplatte,  
Verfüllung mit Schüttung 
Abmessung bis 20x20 cm 

 2 Stck .............................. .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
2.3.2.40 Trittschalldämmung 

Polystyrol-Hartschaum 
EPS 045  DES  SM sg 
Dynamische Steifigkeit s`<15MN/m³ 
Verkehrslast bis 4,0 kN/m² 
 
Dicke = 25-3 mm  
 

 25,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 

 
2.3.2.50 Randdämmstreifen 

Breite 90 mm 
mit Trittschalldämmung verklebt 

 35,00 lfm .............................. .............................. 
 
 

 
2.3.2.60 Trennlage 

gemäß DIN 18560 
quer zur Fließrichtung 
Dicke = 0,2 mm 
10 cm überlappend, verschweißt  
oder mit Klebeband verklebt 

 25,000 m² .............................. .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
2.3.2.70 Schnellzementestrich 

Schnellzementestrich CT-C35-F5 
 
Dicke = 60 mm 
 

• Druckfestigkeit: > 25 N/mm² 

• Biegezugfestigkeit: > 4 N/mm² 

• Aushärtezeit: nach ca. 2 Stunden 

• Verarbeitungszeit: > 30 Min. - < 35 Min. 

• Verarbeitungstemperatur (Luft): > 5°C bis < 25 °C 

• Verarbeitungstemperatur (Untergrund): 5 bis 25 °C 

• Baustoffklasse: A 1 - EN 13813 

• Schichtdicke: 30 bis 60 mm max. 80 mm auf 
Fußbodenheizung 

• Konsistenz: K 2 plastisch 

• Begehbarkeit: nach ca. 2 bis 4 Stunden 

• Leichte Belastung: nach ca. 24 Stunden 

• Mischungsverhältnis: Wasserzementwert maximal 
0,45 

 
Richtqualität: weber.floor 4080 DuroRapid 
 
 
 
oder gleichwertig …………………………………………. 

 25,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 

 
2.3.2.80 Zulage für Gefälleausbildung 

 5,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
2.3.2.90 Zulage Keilausbildung 

für das Ausbilden eines keilförmigen Abschlusses an  
Bodenabläufe, Rinnen im Winkel 45-60° 
für die anschließende Anbindung der Flächenabdichtung  
und der späteren Ausbildung des Kapilarvergusses in diesem 
Bereich 

 2,00 lfm .............................. .............................. 
 
 

 
2.3.2.100 CM-Meßfahnen 

 2 Stck .............................. .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
2.3.2.110 Schleifarbeiten 

Abschleifen des Estrichs  
einschl. Entsorgung des Schleifstaubes 

 25,000 m² .............................. .............................. 
 
 

 
 
 
  

Summe Titel 
2.3.2 Estrich K Zementestrich  .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Summe Gewerk 
2.3 1. Obergeschoss  .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
 

2.4 Verschiedens 
 
 

2.4.1 Stundenlohnarbeiten 
 
 

 
2.4.1.10 Vorarbeiter 

für zusätzliche Arbeiten 

 20,00 Std .............................. .............................. 
 
 

 
2.4.1.20 Facharbeiter 

 20,00 Std .............................. .............................. 
 

 
 
 
  

Summe Titel 
2.4.1 Stundenlohnarbeiten  .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 Menge Einheit E-Preis G-Preis 

 
 

 

 

 
 

2.4.2 Baustelleneinrichtung 
 
 

 
2.4.2.10 Baustelleneinrichtung 

Kosten für eine gewerkespezifische Baustelleneinrichtung 
können hier ausgewiesen werden. 
Bauwasseranschluss, Baustrom, Sanitärcontainer werden 
bauseits gestellt. 

 1,00 psch .............................. .............................. 
 
 

 
2.4.2.20 Abstellwinkel 

Winkel (Karton) 70/70 mm,  
verschiedener Längen, für Deckendurchbrüche etc 

 50,00 lfm .............................. .............................. 
 
 

 
2.4.2.30 Absatzprofil 

am Übergang unterschiedlicher Bodenaufbauhöhen 

 50,00 lfm .............................. .............................. 
 
 

 
2.4.2.40 Höhenausgleichsschüttung 

Leichtkorndämmung zum Ausgleich von Unebenheiten bis 10 
mm  

 200,000 m² .............................. .............................. 
 

 
 
 
  

Summe Titel 
2.4.2 Baustelleneinrichtung  .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Summe Gewerk 
2.4 Verschiedens  .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Zusammenstellung Gewerk 1.1      Untergeschoss 
 
 
 
Titel 1.1.1 Estrich A Zement-Heizestrich   EUR .............................. 

 
 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Zusammenstellung Gewerk 1.2      Erdgeschoss 
 
 
 
Titel 1.2.1 Estrich E Zement-Heizestrich  EUR .............................. 

 
 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Zusammenstellung Gewerk 1.3        1. Obergeschoss 
 
 
 
Titel 1.3.1 Estrich H Calciumsulfat-Heizestrich  EUR .............................. 

 
 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Zusammenstellung Gewerk 1.4      2. Obergeschoss 
 
 
 
Titel 1.4.1 Estrich L Calciumsulfat-Heizestrich  EUR .............................. 

 
Titel 1.4.2 Estrich K Calciumsulfat-Heizestrich  EUR .............................. 

 
 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
 
 
  
 
  



 Seite 81 
 

Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Zusammenstellung Gewerk 1.5      Verschiedens 
 
 
 
Titel 1.5.1 Stundenlohnarbeiten  EUR .............................. 

 
Titel 1.5.2 Baustelleneinrichtung  EUR .............................. 

 
 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Zusammenstellung Gewerk 2.1      Untergeschoss 
 
 
 
Titel 2.1.1 Estrich B1 Zement-Heizestrich  EUR .............................. 

 
Titel 2.1.2 Estrich B2 Zementestrich  EUR .............................. 

 
Titel 2.1.3 Estrich B3 Zementestrich  EUR .............................. 

 
Titel 2.1.4 Estrich C Zementestrich  EUR .............................. 

 
Titel 2.1.5 Estrich D Zementestrich  EUR .............................. 

 
 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Zusammenstellung Gewerk 2.2      Erdgeschoss 
 
 
 
Titel 2.2.1 Estrich F Calciumsulfat-Fließestrich  EUR .............................. 

 
Titel 2.2.2 Estrich G1 Zementestrich  EUR .............................. 

 
Titel 2.2.3 Estrich G2 Calciumsulfat-Fließestrich  EUR .............................. 

 
Titel 2.2.4 Estrich G3 Zementestrich  EUR .............................. 

 
 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Zusammenstellung Gewerk 2.3      1. Obergeschoss 
 
 
 
Titel 2.3.1 Estrich J Calciumsulfat-Fließestrich  EUR .............................. 

 
Titel 2.3.2 Estrich K Zementestrich  EUR .............................. 

 
 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Zusammenstellung Gewerk 2.4      Verschiedens 
 
 
 
Titel 2.4.1 Stundenlohnarbeiten  EUR .............................. 

 
Titel 2.4.2 Baustelleneinrichtung  EUR .............................. 

 
 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Zusammenstellung Abschnitt 1 Estricharbeiten Erweiterung 
 
 
 
Gewerk 1.1 Untergeschoss  EUR .............................. 

 
Gewerk 1.2 Erdgeschoss  EUR .............................. 

 
Gewerk 1.3 1. Obergeschoss  EUR .............................. 

 
Gewerk 1.4 2. Obergeschoss  EUR .............................. 

 
Gewerk 1.5 Verschiedens  EUR .............................. 

 
 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Zusammenstellung Abschnitt 2 Estricharbeiten Bestand 
 
 
 
Gewerk 2.1 Untergeschoss  EUR .............................. 

 
Gewerk 2.2 Erdgeschoss  EUR .............................. 

 
Gewerk 2.3 1. Obergeschoss  EUR .............................. 

 
Gewerk 2.4 Verschiedens  EUR .............................. 

 
 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebäude SEG  
 
Gewerk: 12 Estricharbeiten 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Gesamtzusammenstellung 12 Estricharbeiten 
 
 
 
Bereich 1 Estricharbeiten Erweiterung  EUR .............................. 

 
Bereich 2 Estricharbeiten Bestand  EUR .............................. 

 
 
 ___________________ 
 
 
Netto Summe EUR .............................. 
 
 
+ 19,0 % MwSt EUR .............................. 
 ___________________ 
 
 
Gesamtsumme EUR .............................. 

  
 
 


