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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Vorbemerkungen

A. Baubeschreibung

Die Stadtentwéasserung Goppingen hat mit den Bauarbeiten fur die Erweiterung des Betriebsgebaudes
und Umbau des Bestandes auf inrem Betriebsgelédnde im Bulach in Goppingen begonnen.

Erweiterung:

Die Erweiterung umfasst ein 4-geschossiges Gebaude in Stahlbeton (UG-EG-1.0G-2.0G) mit einer
Laftungszentrale im Freien auf der Dachflache.

Das Gebéaude schlief3t unmittelbar im Osten auf allen Ebenen an den Bestand an.

Im Erweiterungsbau werden untergebracht:

Untergeschoss Duschraum

Erdgeschoss Zugang, Nebenraume
1.0Obergeschoss Burordume
2.0bergeschoss Cafeteria mit Kiichenzeile
Dachflache Luftungszentrale

Umbau

Die UmbaumaRRnahmen im Bestand tangieren alle vier Geschosse (UG-EG-1.0G-2.0G).

Die Sanitarbereiche werden im Bestand neu angelegt, sowie Bluroraume errichtet. Ein Aufzug wird im
Bestand tber alle Geschosse erstellt.

Der Eingangsbereich wird barrierefrei umgebaut.

Die Sanitarinstallation und Elektroinstallation werden erneuert und die Biiroraume klimatisiert.

Die Arbeiten werden werktags von an den Wochentagen

Montag bis Donnerstag 7.30 bis 16.00 Uhr

Freitag 7.30 bis 13.00 Uhr

ausgefihrt. Abweichende Zeiten kénnen mit der Bauherrschaft abgesprochen werden.

Wahrend der Baumaf3inahme lauft der Betrieb der Stadtentwasserung auf dem Gelande uneingeschrankt
weiter.

Arbeiten au3erhalb der 0.g. Zeiten sind vorab mit der Geschaftsleitung abzuklaren, da die Firmen sich
nicht ohne Anwesenheit eines Personals der SEG auf der Anlage aufhalten dirfen.

Anlieferungen von Materialien missen mit dem Betriebsverkehr auf dem Geldnde abgestimmt werden.
Fur die Lagerung ist ein Bereich in unmittelbarer Nahe vorgesehen.

B. Zeitschiene
Erweiterung Gesamtbauzeit Mai 2024 bis Mai 2026

Umbau Bestandsgebéaude Gesamtbauzeit Mai 2024 bis Mai 2026

Gewerk: Estricharbeiten

Ausfiihrungszeitraum Erweiterung August 2025 KW 31-35
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis G-Preis

Bestandsgebaude August 2025 KW 31-35

C. Technische Vertragsbedingungen

AG = Auftraggeber AN= Auftragnehmer

co1

C 02

C 03

co4

Co05

C 06

C 07

Es dirfen keine gesundheitsschadlichen Baustoffe eingebaut werden,
die nach Fertigstellung durch Ausdinstung oder Zersetzung
die Gesundheit beeintrachtigen

Die Beseitigung von Baumdll, Verpackungsmaterial und das Reinigen der
Zufahrtstral3en sind vom AN eigenverantwortlich zu veranlassen und zu bezahlen.

Der AN ist verpflichtet, samtliche Gesetze und Regelungen, die der Sicherheit- und
Gesundheit auf der Baustelle dienen, einzuhalten und entsprechende MalRnahmen
im Zuge der Ausfihrung seiner Arbeiten durchzufuhren.

Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten
im Bestand und in der Erweiterung durchgefiihrt.

Lagerungen von Baumaterialien sind entsprechend Lageplan mdglich.

Auf der Baustelle und dem Baustellenumfeld hat der AN fir Ordnung zu sorgen.
Auf der Baustelle darf nur zu den gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitszeiten
gearbeitet werden. Auf den laufenden Betrieb ist Riicksicht zu nehmen.

Fir einen reibungslosen Ablauf der BaumaRnahme und Uberpriifung des Bauzeitenplans
finden wochentliche bis 14-tagige Baustellenbesprechungen (Jour-Fix)
mit Anwesenheit des AN mit der Bauleitung statt.
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis G-Preis
1 Estricharbeiten Erweiterung
1.1 Untergeschoss
1.1.1 Estrich A Zement-Heizestrich

Positionsbeschreibung

Liefern und Einbauen eines
Schnell-Zement-Heizestrich
gemal nachfolgenden Positionen

RaumgréRen:
024 Dusche ca. 50 mz2
032 Treppenraum ca. 3mz
033 Vorraum ca. 16 mz2
034 Vorraum ca. 9m?

einschl. Anarbeit an Stitzen, Wandlisenen, Wandvorspringe, Tiren

1.1.1.10 Vorarbeit
Reinigen der Bitumenabdichtungsbahn auf Rohful3bodens
mit Besen, Entsorgung des anfallenden Abfalls

80,000 M2 e ————
1.1.1.20 Dammung
Polystyrol Hartschaum EPS 040 DES
Dicke = 50 mm
80,000 M2
1.1.1.30 Zulage fur Anarbeit an Leitungen

Zuschnitt der Dammplatte,
Verfullung mit Schittung
Breite bis 10 cm

20,00 Ifm
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis

G-Preis

1.1.1.40

1.1.1.50

1.1.1.60

Zulage fir Anarbeit an Bodendurchdringungen
Zuschnitt der Dammplatte,

Verfiillung mit Schittung

Abmessung bis 20x20 cm

5 Stck

Trittschalldammung

als FuRBbodenheizungs-Systemplatte
Polystyrol-Hartschaum

EPS 045 DES SM sg

Dynamische Steifigkeit s"<15MN/m3
Verkehrslast bis 4,0 KN/m?2

Dicke = 35-3 mm

StoRe Uberlappend verklebt

80,000 m2 s

Randdammstreifen
Breite 130 mm
mit Trittschalldammung verklebt

90,00 Ifm
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis

G-Preis

1.1.1.70 Schnellzement-Heizestrich
Schnell-Heizestrich CT-C460-F6

Dicke = 70 mm

Druckfestigkeit: > 40 N/mm?2
Biegezugfestigkeit: > 6 N/mm?2
Aushértezeit: nach ca. 3 Stunden
Verarbeitungszeit: > 30 Min. - <40 Min.
Verarbeitungstemperatur (Luft): 5 bis 30 °C
Verarbeitungstemperatur (Untergrund): 5 bis 25 °C
Frischmortelrohdichte: ca. 2.2 kg/dm3
Baustoffklasse: A 1 fl - EN 13813
Schichtdicke: 30 bis 80 mm

Konsistenz: K 1 erdfeucht

Leichte Belastung: nach ca. 24 Stunden
Volle Belastung: nach ca. 3 Tage

CE Kennzeichen CT-C40-F6

Richtqualitat: weber.floor 4065

oder gleichwertig .........ccoviiiiiii e

80,000 m2 s
1.1.1.80 Zulage fur Gefalleausbildung

40,000 m2
1.1.1.90 Zulage Keilausbildung

fur das Ausbilden eines keilformigen Abschlusses an
Bodenablaufe im Winkel 45-60°

fur die anschliel3ende Anbindung der Flachenabdichtung

und der spateren Ausbildung des Kapilarvergusses in diesem
Bereich

20,00 Ifm

1.1.1.100 Bewegungsfugen
Bewegungsfugen nach DIN 18560
mit Dehnfugenprofil anlegen

10,00 Ifm
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

1.1.1.110 CM-MeRfahnen

6 Stck

1.1.1.120 Schleifarbeiten

Abschleifen des Estrichs vor Beginn der Aufheizung,
einschl. Entsorgung des Schleifstaubes

80,000 m2

Summe Titel
1.1.1 Estrich A Zement-Heizestrich
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Summe Gewerk
1.1 Untergeschoss
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis G-Preis
1.2 Erdgeschoss
1.2.1 Estrich E Zement-Heizestrich

Positionsbeschreibung

Liefern und Einbauen eines
Schnell-Zement-Heizestrich
geman nachfolgenden Positionen

RaumgréRen:
119 Flur ca. 7m?2
121 PSA ca. 19 m2
124 Stiefelwr ca. 10 m2
125 Elt ca. 6 mz

einschl. Anarbeit an Stitzen, Wandlisenen, Wandvorspringe, Tiren

1.2.1.10 Vorarbeit

Reinigen des RohfuRbodens
mit Besen, Entsorgung des anfallenden Abfalls

45,000 m?

1.2.1.20 Dammung 200
Polystyrol Hartschaum EPS 040 DES
Dicke = 200 mm
in zwei Lagen je 100 mm

45,000 M2

1.2.1.30 Dammung
Polystyrol Hartschaum EPS 040 DES
Dicke =30 mm

45,000 m?
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis

G-Preis

1.2.1.40 Zulage fir Anarbeit an Leitungen
Zuschnitt der Dammplatte,
Verfiillung mit Schittung
Breite bis 10 cm

500 Ifm

1.2.1.50 Zulage fir Anarbeit an Bodendurchdringungen
Zuschnitt der Dammplatte,
Verfullung mit Schittung
Abmessung bis 20x20 cm

2 Stck

1.2.1.60 Trittschalldammung
als FuRBbodenheizungs-Systemplatte
Polystyrol-Hartschaum
EPS 045 DES SM sg
Dynamische Steifigkeit s'<15MN/m3
Verkehrslast bis 4,0 KN/m?2

Dicke =35-3 mm
StoRe Uberlappend verklebt

45,000 m?

1.2.1.70 Randdammstreifen
Breite 90 mm
mit Trittschalldammung verklebt

50,00 Ifm
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis

G-Preis

1.2.1.80 Schnellzement-Heizestrich
Schnell-Heizestrich CT-C460-F6

Dicke = 70 mm

Druckfestigkeit: > 40 N/mm?2
Biegezugfestigkeit: > 6 N/mm?2
Aushértezeit: nach ca. 3 Stunden
Verarbeitungszeit: > 30 Min. - <40 Min.
Verarbeitungstemperatur (Luft): 5 bis 30 °C
Verarbeitungstemperatur (Untergrund): 5 bis 25 °C
Frischmortelrohdichte: ca. 2.2 kg/dm3
Baustoffklasse: A 1 fl - EN 13813
Schichtdicke: 30 bis 80 mm

Konsistenz: K 1 erdfeucht

Leichte Belastung: nach ca. 24 Stunden
Volle Belastung: nach ca. 3 Tage

CE Kennzeichen CT-C40-F6

Richtqualitat: weber.floor 4065

oder gleichwertig .........ccoviiiiiii e

45,000 m2
1.2.1.90 Zulage fur Gefalleausbildung

2000 m2
1.2.1.100 Zulage Keilausbildung

fur das Ausbilden eines keilformigen Abschlusses an
Bodenablaufe im Winkel 45-60°

fur die anschliel3ende Anbindung der Flachenabdichtung

und der spateren Ausbildung des Kapilarvergusses in diesem
Bereich

2,00 Ifm

1.2.1.110 Bewegungsfugen
Bewegungsfugen nach DIN 18560
mit Dehnfugenprofil anlegen

500 Ifm
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

1.2.1.120 CM-MeRfahnen

4 Stck

1.2.1.130 Schleifarbeiten

Abschleifen des Estrichs vor Beginn der Aufheizung,
einschl. Entsorgung des Schleifstaubes

45,000 m2

Summe Titel
1.2.1 Estrich E Zement-Heizestrich
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Summe Gewerk
1.2 Erdgeschoss
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis G-Preis
1.3 1. Obergeschoss
1.3.1 Estrich H Calciumsulfat-Heizestrich

Positionsbeschreibung

Liefern und Einbauen eines
Calciumsulfat-Heizestrich
geman nachfolgenden Positionen

RaumgréRen:
225 Flur ca. 9mz
226 Flur ca. 9mz
227 Buro ca. 21 m2
228 Buro ca. 21 m2
229 Biro ca. 21 m2
230 Biro ca. 21 m2

einschl. Anarbeit an Stitzen, Wandlisenen, Wandvorspringe, Tiren

1.3.1.10 Vorarbeit
Reinigen des Rohful3bodens
mit Besen, Entsorgung des anfallenden Abfalls

105,000 M2
1.3.1.20 Dammung
Polystyrol Hartschaum EPS 040 DES
Dicke = 40 mm

105,000 m2 s
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit

E-Preis

G-Preis

1.3.1.30

1.3.1.40

1.3.1.50

Trittschalldammung

als FuRbodenheizungs-Systemplatte
Polystyrol-Hartschaum

EPS 045 DES SM sg

Dynamische Steifigkeit s’<15MN/m3
Verkehrslast bis 4,0 KN/m?2

Dicke = 30-3 mm

StolRe Uberlappend verklebt

105,000 m2

Randdammstreifen
Breite 90 mm
mit Trittschalldammung verklebt

110,00 Ifm

Bewegungsfugen
Bewegungsfugen nach DIN 18560
mit Dehnfugenprofil anlegen

500 Ifm
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit

E-Preis G-Preis

1.3.1.60 Calciumsulfat-Heizestrich

Calciumsulfat-FlieRestrich CAF-C30-F5 selbststrocknend

Dicke =70 mm
e Wasserbedarf: ca. 15 % abhangig vom Herstellwerk
e Druckfestigkeit nach 28 Tagen: > 30 N/mm?
e Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen: > 5 N/mm?
e Verarbeitungszeit: ca. 25 Min. - ca. 35 Min. 20° C und

65% relativer Luftfeuchtigkeit

Trockenrohdichte: ca. 2.1 kg/dm?3
Baustoffklasse: A 1fl - EN 13813
Schichtdicke: 35 bis 75 mm

Begehbarkeit: ca. 10 h
CE Kennzeichen: CA-C30-F5
Warmeleitfahigkeit: ca. 1.2 W/mK

Richtqualitat: weber.floor 4491

oder gleichwertig .........ccooviiiiiiii

105,000 m2

1.3.1.70 CM-MeRfahnen
6 Stck L

1.3.1.80 Schleifarbeiten

Abschleifen des Estrichs
einschl. Entsorgung des Schleifstaubes

105,000 mz

Summe Titel
1.3.1 Estrich H Calciumsulfat-Heizestrich

Verarbeitungstemperatur (Luft): = 5°C bis < 30 °C
Frischmértelrohdichte: ca. 2.2 kg/dm3

Konsistenz: 40 - 42 cm mit 1,3-I-Priifdose
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Summe Gewerk
1.3 1. Obergeschoss
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis G-Preis
1.4 2. Obergeschoss
1.4.1 Estrich L Calciumsulfat-Heizestrich

Positionsbeschreibung

Liefern und Einbauen eines
Calciumsulfat-Heizestrich
geman nachfolgenden Positionen
RaumgréRen:

309 Cafeteria ca. 120 m2

einschl. Anarbeit an Stiitzen, Wandlisenen, Wandvorspriinge, Turen

1.4.1.10 Vorarbeit
Reinigen des RohfuRbodens
mit Besen, Entsorgung des anfallenden Abfalls

120,000 M2

1.4.1.20 Dammung
Polystyrol Hartschaum EPS 040 DES
Dicke =40 mm

120,000 M2

1.4.1.30 Trittschalldammung
als FuRbodenheizungs-Systemplatte
Polystyrol-Hartschaum
EPS 045 DES SM sg
Dynamische Steifigkeit s"<15MN/m3
Verkehrslast bis 4,0 kN/mz2

Dicke = 30-3 mm

StoRe Uberlappend verklebt

120,000 M2
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis

G-Preis

1.4.1.40 Randdammstreifen
Breite 90 mm
mit Trittschallddmmung verklebt

50,00 Ifm

1.4.1.50 Bewegungsfugen
Bewegungsfugen nach DIN 18560
mit Dehnfugenprofil anlegen

15,00 Im

1.4.1.60 Calciumsulfat-Heizestrich
Calciumsulfat-FlieRBestrich CAF-C30-F5 selbststrocknend

Dicke = 70 mm

Wasserbedarf: ca. 15 % abhangig vom Herstellwerk
Druckfestigkeit nach 28 Tagen: > 30 N/mm2
Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen: > 5 N/mm?2
Verarbeitungszeit: ca. 25 Min. - ca. 35 Min. 20° C und
65% relativer Luftfeuchtigkeit
Verarbeitungstemperatur (Luft): = 5°C bis < 30 °C
Frischmortelrohdichte: ca. 2.2 kg/dm3
Trockenrohdichte: ca. 2.1 kg/dm3

Baustoffklasse: A 1fl - EN 13813

Schichtdicke: 35 bis 75 mm

Konsistenz: 40 - 42 cm mit 1,3-I-Prifdose
Begehbarkeit: ca. 10 h

CE Kennzeichen: CA-C30-F5

Warmeleitfahigkeit: ca. 1.2 W/mK

Richtqualitat: weber.floor 4491

oder gleichwertig .......covviiiii e

105,000 m2 s

1.4.1.70 CM-MeRfahnen

2 Stck e,
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit

E-Preis

G-Preis

1.4.1.80 Schleifarbeiten
Abschleifen des Estrichs
einschl. Entsorgung des Schleifstaubes

120,000 m2

Summe Titel
1.4.1 Estrich L Calciumsulfat-Heizestrich
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis

G-Preis

1.4.2 Estrich K Calciumsulfat-Heizestrich

Positionsbeschreibung

Liefern und Einbauen eines
Calciumsulfat-Heizestrich
gemal nachfolgenden Positionen
RaumgroéfiRen:

308 Flur ca. 7 m?

einschl. Anarbeit an Stitzen, Wandlisenen, Wandvorspringe, Tiren

1.4.2.10 Vorarbeit
Reinigen des Rohful3bodens
mit Besen, Entsorgung des anfallenden Abfalls

7,000 M2
1.4.2.20 Dammung
Polystyrol Hartschaum EPS 040 DES
Dicke =30 mm
7,000 M2 e ————
1.4.2.30 Trittschalldammung

als FulBbodenheizungs-Systemplatte
Polystyrol-Hartschaum

EPS 045 DES SM sg

Dynamische Steifigkeit s’<15MN/m3
Verkehrslast bis 4,0 KN/m2

Dicke = 35-3 mm

Stole Uberlappend verklebt

7,000 M2
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit

E-Preis G-Preis

1.4.2.40 Randdammstreifen
Breite 90 mm
mit Trittschallddmmung verklebt

10,00 Ifm L

1.4.2.50 Calciumsulfat-Heizestrich

Calciumsulfat-FlieRBestrich CAF-C30-F5 selbststrocknend

Dicke = 70 mm

65% relativer Luftfeuchtigkeit

Trockenrohdichte: ca. 2.1 kg/dms3
Baustoffklasse: A 1fl - EN 13813
Schichtdicke: 35 bis 75 mm

Begehbarkeit: ca. 10 h
CE Kennzeichen: CA-C30-F5
Warmeleitfahigkeit: ca. 1.2 W/mK

Richtqualitat: weber.floor 4491

oder gleichwertig ..o

7,000 m2

1.4.2.60 CM-MeRfahnen
1 Stck L

1.4.2.70 Schleifarbeiten

Abschleifen des Estrichs
einschl. Entsorgung des Schleifstaubes

7,000 mz

Wasserbedarf: ca. 15 % abhangig vom Herstellwerk
Druckfestigkeit nach 28 Tagen: > 30 N/mm2
Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen: > 5 N/mm?2
Verarbeitungszeit: ca. 25 Min. - ca. 35 Min. 20° C und

Verarbeitungstemperatur (Luft): = 5°C bis < 30 °C
Frischmortelrohdichte: ca. 2.2 kg/dm3

Konsistenz: 40 - 42 cm mit 1,3-I-Prifdose
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Summe Titel
1.4.2 Estrich K Calciumsulfat-Heizestrich
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Summe Gewerk
1.4 2.0bergeschoss e
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis G-Preis
1.5 Verschiedens
1.5.1 Stundenlohnarbeiten
1.5.1.10 Vorarbeiter

fir zusatzliche Arbeiten

20,00 St e e ——————
1.5.1.20 Facharbeiter

20,00 St e ——————

Summe Titel
1.5.1 Stundenlohnarbeiten
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis

G-Preis

1.5.2

1.5.2.10

1.5.2.20

1.5.2.30

1.5.2.40

Summe Titel

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

Kosten fiir eine gewerkespezifische Baustelleneinrichtung
kénnen hier ausgewiesen werden.

Bauwasseranschluss, Baustrom, Sanitarcontainer werden
bauseits gestellt.

1,00 psch

Abstellwinkel
Winkel (Karton) 70/70 mm,
verschiedener Langen, fir Deckendurchbriiche etc

50,00 Ifm

Absatzprofil
am Ubergang unterschiedlicher Bodenaufbauhthen

50,00 Ifm

Hohenausgleichsschuttung

Leichtkorndammung zum Ausgleich von Unebenheiten bis 10

mm

200,000 m2

1.5.2 Baustelleneinrichtung
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Summe Gewerk
1.5 Verschiedens
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit

E-Preis

G-Preis

2 Estricharbeiten Bestand
2.1 Untergeschoss
2.1.1 Estrich B1 Zement-Heizestrich

Positionsbeschreibung

Liefern und Einbauen eines
Schnell-Zement-Heizestrich
gemal nachfolgenden Positionen

RaumgréRen:
011 Umkleide ca. 16 m2
012 Dusche ca. 12 mz
013 Umkleide ca. 16 mz?
023 Umkleide ca. 63 mz
025 Umkleide ca. 63 mz

einschl. Anarbeit an Stitzen, Wandlisenen, Wandvorspringe, Tiren

2.1.1.10 Vorarbeit

Reinigen der Bitumenabdichtungsbahn auf Rohful3bodens
mit Besen, Entsorgung des anfallenden Abfalls

170,000 M2

2.1.1.20 Leichtestrich
staubfreies EPS R Granulat
fur die Herstellung zementgebundener
BEPS Schittungen
pumpfahigesFullmaterial

als Bodenausgleich zur Erzielung einer Ebenen Flache

als Untergrund fur Dammplatten

Dicke= 60 mm

Richtqualitat: FISCHER cyclepor® classic

oder gleichwertig..........c.ooooviiiiiiiiin s

170,000 M2
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis

G-Preis

2.1.1.30

2.1.1.40

2.1.1.50

2.1.1.60

2.1.1.70

Dammung
Polystyrol Hartschaum EPS 040 DES
Dicke =40 mm

170,000 m2

Zulage fur Anarbeit an Leitungen
Zuschnitt der Dammplatte,
Verfullung mit Schittung

Breite bis 10 cm

20,00 Ifm

Zulage fur Anarbeit an Bodendurchdringungen
Zuschnitt der Dammplatte,

Verfullung mit Schittung

Abmessung bis 20x20 cm

5 Stck

Trittschalldammung

als FuRbodenheizungs-Systemplatte
Polystyrol-Hartschaum

EPS 045 DES SM sg

Dynamische Steifigkeit s’<15MN/m3
Verkehrslast bis 4,0 KN/m2

Dicke = 35-3 mm

Stole Uberlappend verklebt

170,000 M2

Randdammstreifen
Breite 130 mm
mit Trittschallddmmung verklebt

110,00 fm
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis

G-Preis

2.1.1.80 Schnellzement-Heizestrich
Schnell-Heizestrich CT-C460-F6

Dicke = 70 mm

Druckfestigkeit: > 40 N/mm?2
Biegezugfestigkeit: > 6 N/mm?2
Aushértezeit: nach ca. 3 Stunden
Verarbeitungszeit: > 30 Min. - <40 Min.
Verarbeitungstemperatur (Luft): 5 bis 30 °C
Verarbeitungstemperatur (Untergrund): 5 bis 25 °C
Frischmortelrohdichte: ca. 2.2 kg/dm3
Baustoffklasse: A 1 fl - EN 13813
Schichtdicke: 30 bis 80 mm

Konsistenz: K 1 erdfeucht

Leichte Belastung: nach ca. 24 Stunden
Volle Belastung: nach ca. 3 Tage

CE Kennzeichen CT-C40-F6

Richtqualitat: weber.floor 4065

oder gleichwertig .........ccoviiiiiii e

170,000 M2 e ————
2.1.1.90 Zulage fur Gefalleausbildung

20,000 @ m2 s
2.1.1.100 Zulage Keilausbildung

fur das Ausbilden eines keilformigen Abschlusses an
Bodenablaufe im Winkel 45-60°

fur die anschliel3ende Anbindung der Flachenabdichtung

und der spateren Ausbildung des Kapilarvergusses in diesem
Bereich

10,00 Ifm

2.1.1.110 Bewegungsfugen
Bewegungsfugen nach DIN 18560
mit Dehnfugenprofil anlegen

60,00 Ifm
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis G-Preis
2.1.1.120 CM-MeRfahnen
8 SICK e
2.1.1.130 Schleifarbeiten

Abschleifen des Estrichs vor Beginn der Aufheizung,
einschl. Entsorgung des Schleifstaubes

170,000 m?

Summe Titel
2.1.1 Estrich B1 Zement-Heizestrich
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis G-Preis

2.1.2 Estrich B2 Zementestrich

Positionsbeschreibung

Liefern und Einbauen eines
Schnell-Zementestrich
gemal nachfolgenden Positionen

RaumgroéfiRen:
022 WC-Herren ca. 15 m2

einschl. Anarbeit an Stitzen, Wandlisenen, Wandvorspringe, Tiren

2.1.2.10 Vorarbeit

Reinigen der Bitumenabdichtungsbahn auf Rohful3bodens
mit Besen, Entsorgung des anfallenden Abfalls

15,000 M2 s e

2.1.2.20 Leichtestrich
staubfreies EPS R Granulat
fur die Herstellung zementgebundener
BEPS Schuittungen
pumpfahigesFullmaterial
als Bodenausgleich zur Erzielung einer Ebenen Flache
als Untergrund fur Dammplatten

Dicke= 60 mm

Richtqualitat: FISCHER cyclepor® classic

oder gleichwertig..........c.oooiiiiiiiiiiiiiin,

15,000 M2 e e
2.1.2.30 Dammung
Polystyrol Hartschaum EPS 040 DES
Dicke = 50 mm

15,000 M2 e
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis

G-Preis

2.1.2.40 Zulage fir Anarbeit an Leitungen

Zuschnitt der Dammplatte,
Verfiillung mit Schittung
Breite bis 10 cm

500 Ifm

2.1.2.50 Zulage far Anarbeit an Bodendurchdringungen

Zuschnitt der Dammplatte,
Verfillung mit Schiittung
Abmessung bis 20x20 cm

2 Stck

2.1.2.60 Trittschalldammung

Polystyrol-Hartschaum

EPS 045 DES SM sg

Dynamische Steifigkeit s"<15MN/m3
Verkehrslast bis 4,0 KN/m2

Dicke = 35-3 mm

15,000 m2

2.1.2.70 Randdammstreifen
Breite 130 mm
mit Trittschallddmmung verklebt

15,00 [Ifm

2.1.2.80 Trennlage

geman DIN 18560

quer zur FlieRrichtung

Dicke = 0,2 mm

10 cm Uberlappend, verschweif3t
oder mit Klebeband verklebt

15,000 m2
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis

G-Preis

2.1.2.90 Schnellzementestrich
Schnellzementestrich CT-C35-F5

Dicke = 60 mm

Druckfestigkeit: > 25 N/mm?2

Biegezugfestigkeit: > 4 N/mm?2

Aushértezeit: nach ca. 2 Stunden
Verarbeitungszeit: > 30 Min. - < 35 Min.
Verarbeitungstemperatur (Luft): > 5°C bis < 25 °C
Verarbeitungstemperatur (Untergrund): 5 bis 25 °C
Baustoffklasse: A1 - EN 13813

Schichtdicke: 30 bis 60 mm max. 80 mm auf
Fulbodenheizung

Konsistenz: K 2 plastisch

Begehbarkeit: nach ca. 2 bis 4 Stunden

Leichte Belastung: nach ca. 24 Stunden
Mischungsverhaltnis: Wasserzementwert maximal
0,45

Richtqualitat: weber.floor 4080 DuroRapid

oder gleichwertig ..o,

15,000 m2 s
2.1.2.100 Zulage fur Gefalleausbildung

2000 m2
2.1.2.110 Zulage Keilausbildung

fur das Ausbilden eines keilformigen Abschlusses an
Bodenablaufe im Winkel 45-60°

fur die anschlieBende Anbindung der Flachenabdichtung

und der spateren Ausbildung des Kapilarvergusses in diesem
Bereich

200 Ifm s

2.1.2.120 Bewegungsfugen
Bewegungsfugen nach DIN 18560
mit Dehnfugenprofil anlegen

10,00 Ifm
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis G-Preis
2.1.2.130 CM-MeRfahnen
1 SICK e
2.1.2.140 Schleifarbeiten

Abschleifen des Estrichs
einschl. Entsorgung des Schleifstaubes

15,000 m?

Summe Titel
2.1.2 Estrich B2 Zementestrich
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis

G-Preis

2.1.3

Estrich B3 Zementestrich

Positionsbeschreibung

Liefern und Einbauen eines
Schnell-Zementestrich
gemal nachfolgenden Positionen

RaumgroéfiRen:

010 Waschraum ca. 10 m2
015 Putzraum ca. 3m?
016 WC ca. 5m2

017 Flur ca. 15 mz?
018 Technik ca. 31 m2
021 Flur ca. 6 mz
026 Trockenraum ca. 7 mz
027 Flur ca. 17 m2

einschl. Anarbeit an Stiitzen, Wandlisenen, Wandvorspriinge, Tlren

2.1.3.10

2.1.3.20

Vorarbeit

Reinigen der Bitumenabdichtungsbahn auf Rohful3bodens

mit Besen, Entsorgung des anfallenden Abfalls

95,000 m2

Leichtestrich

staubfreies EPS R Granulat

fur die Herstellung zementgebundener

BEPS Schuittungen

pumpfahigesFillmaterial

als Bodenausgleich zur Erzielung einer Ebenen Flache
als Untergrund fir Dammplatten

Dicke= 60 mm

Richtqualitat: FISCHER cyclepor® classic

oder gleichwertig..........c.ooooiiiiii,

95,000 M2
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis

G-Preis

2.1.3.30

2.1.3.40

2.1.3.50

2.1.3.60

2.1.3.70

Dammung
Polystyrol Hartschaum EPS 040 DES
Dicke =50 mm

95,000 m2

Zulage far Anarbeit an Leitungen
Zuschnitt der Dammplatte,
Verfillung mit Schiittung

Breite bis 10 cm

500 Ifm

Zulage far Anarbeit an Bodendurchdringungen
Zuschnitt der Dammplatte,

Verfillung mit Schiittung

Abmessung bis 20x20 cm

2 Stck e,

Trittschalldammung
Polystyrol-Hartschaum

EPS 045 DES SM sg

Dynamische Steifigkeit s’<15MN/m3
Verkehrslast bis 4,0 kKN/m2

Dicke = 40-3 mm

95,000 M2

Randdammstreifen
Breite 130 mm
mit Trittschallddmmung verklebt

90,00 Ifm
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis G-Preis

2.1.3.80 Trennlage
geman DIN 18560
quer zur FlieRrichtung
Dicke = 0,2 mm
10 cm Uberlappend, verschweif3t
oder mit Klebeband verklebt

95,000 M2 i e

2.1.3.90 Schnellzementestrich
Schnellzementestrich CT-C35-F5

Dicke = 60 mm

Druckfestigkeit: > 25 N/mm?2

Biegezugfestigkeit: > 4 N/mm?2

Aushértezeit: nach ca. 2 Stunden
Verarbeitungszeit: > 30 Min. - < 35 Min.
Verarbeitungstemperatur (Luft): > 5°C bis < 25 °C
Verarbeitungstemperatur (Untergrund): 5 bis 25 °C
Baustoffklasse: A 1 - EN 13813

Schichtdicke: 30 bis 60 mm max. 80 mm auf
FuRbodenheizung

Konsistenz: K 2 plastisch

Begehbarkeit: nach ca. 2 bis 4 Stunden

Leichte Belastung: nach ca. 24 Stunden
Mischungsverhaltnis: Wasserzementwert maximal
0,45

Richtqualitat: weber.floor 4080 DuroRapid

oder gleichwertig ..o,

95,000 M2 s e ———————————

2.1.3.100 Zulage fur Gefalleausbildung

2,000 M2 s e
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis

G-Preis

2.1.3.110 Zulage Keilausbildung
fur das Ausbilden eines keilférmigen Abschlusses an
Bodenabléaufe im Winkel 45-60°
fur die anschlieBende Anbindung der Flachenabdichtung
und der spateren Ausbildung des Kapilarvergusses in diesem
Bereich

2,00 Ifm

2.1.3.120 Bewegungsfugen
Bewegungsfugen nach DIN 18560
mit Dehnfugenprofil anlegen

10,00 fm

2.1.3.130 CM-MeRRfahnen
10 Stck e,

2.1.3.140 Schleifarbeiten

Abschleifen des Estrichs
einschl. Entsorgung des Schleifstaubes

95,000 M2

Summe Titel
2.1.3 Estrich B3 Zementestrich
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis

G-Preis

214

Estrich C Zementestrich

Positionsbeschreibung

Liefern und Einbauen eines
Schnell-Zementestrich
gemal nachfolgenden Positionen

RaumgroéfiRen:

002 Archiv 1
003 Archiv 2
004 Flur
007 Archiv 3
009 Flur
017 Flur
028 Archiv 4

einschl. Anarbeit an

2.1.4.10

2.1.4.20

ca. 28 m2
ca. 13 m2
ca. 7 m2
ca. 18 m2
ca. 20 m2
ca. 8m?2
ca. 7m?2

Stutzen, Wandlisenen, Wandvorspriinge, Turen

Vorarbeit

Reinigen der Bitumenabdichtungsbahn auf Rohful3bodens

mit Besen, Entsorgung des anfallenden Abfalls

105,000 m2 s

Leichtestrich

staubfreies EPS R Granulat

fur die Herstellung zementgebundener

BEPS Schuittungen

pumpfahigesFillmaterial

als Bodenausgleich zur Erzielung einer Ebenen Flache
als Untergrund fir Dammplatten

Dicke= 60 mm

Richtqualitat: FISCHER cyclepor® classic

oder gleichwertig..........c.ooooiiiiii

105,000 M2
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis

G-Preis

2.1.4.30

2.1.4.40

2.1.4.50

2.1.4.60

2.1.4.70

Dammung
Polystyrol Hartschaum EPS 040 DES
Dicke =40 mm

105,000 m2

Zulage far Anarbeit an Leitungen
Zuschnitt der Dammplatte,
Verfillung mit Schiittung

Breite bis 10 cm

500 Ifm

Zulage far Anarbeit an Bodendurchdringungen
Zuschnitt der Dammplatte,

Verfillung mit Schiittung

Abmessung bis 20x20 cm

2 Stck e,

Trittschalldammung
Polystyrol-Hartschaum

EPS 045 DES SM sg

Dynamische Steifigkeit s’<15MN/m3
Verkehrslast bis 4,0 kKN/m2

Dicke = 30-3 mm

105,000 M2

Randdammstreifen
Breite 130 mm
mit Trittschallddmmung verklebt

110,00 fm
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis G-Preis
2.1.4.80 Trennlage
gemal DIN 18560
quer zur FlieRrichtung
Dicke = 0,2 mm
10 cm Uberlappend, verschweif3t
oder mit Klebeband verklebt
105,000 M2 e e ———
2.1.4.90 Schnellzementestrich
Schnellzementestrich CT-C35-F5
Dicke = 60 mm
e Druckfestigkeit: > 25 N/mm?2
e Biegezugfestigkeit: > 4 N/mm?2
e Aushartezeit: nach ca. 2 Stunden
e Verarbeitungszeit: > 30 Min. - < 35 Min.
e Verarbeitungstemperatur (Luft): > 5°C bis < 25 °C
e Verarbeitungstemperatur (Untergrund): 5 bis 25 °C
e Baustoffklasse: A1 - EN 13813
e Schichtdicke: 30 bis 60 mm max. 80 mm auf
FuRbodenheizung
o Konsistenz: K 2 plastisch
e Begehbarkeit: nach ca. 2 bis 4 Stunden
e Leichte Belastung: nach ca. 24 Stunden
e Mischungsverhéltnis: Wasserzementwert maximal
0,45
Richtqualitat: weber.floor 4080 DuroRapid
oder gleichwertig ..o,
105,000 M2 e e —————————
2.1.4.100 Zulage fur Gefalleausbildung
10,000 M2 e e
2.1.4.110 CM-Melfahnen

6 Stck e,
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit

E-Preis

G-Preis

2.1.4.120 Schleifarbeiten
Abschleifen des Estrichs
einschl. Entsorgung des Schleifstaubes

105,000 m2

Summe Titel
2.1.4 Estrich C Zementestrich
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis G-Preis

2.15 Estrich D Zementestrich

Positionsbeschreibung

Liefern und Einbauen eines
Schnell-Zementestrich
gemal nachfolgenden Positionen

RaumgroéfiRen:
001 zBV ca. 105 m2

einschl. Anarbeit an Stitzen, Wandlisenen, Wandvorspringe, Tiren

2.15.10 Vorarbeit
Reinigen der Bitumenabdichtungsbahn auf Rohful3bodens
mit Besen, Entsorgung des anfallenden Abfalls

105,000 M2 s e

2.1.5.20 Leichtestrich
staubfreies EPS R Granulat
fur die Herstellung zementgebundener
BEPS Schuittungen
pumpfahigesFullmaterial
als Bodenausgleich zur Erzielung einer Ebenen Flache
als Untergrund fur Dammplatten

Dicke= 30 mm

Richtqualitat: FISCHER cyclepor® classic

oder gleichwertig..........c.oooiiiiiiiiiiiiin,

105,000 m2 s
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit

E-Preis

G-Preis

2.1.5.30 Trittschalldammung

Polystyrol-Hartschaum

EPS 045 DES SM sg

Dynamische Steifigkeit s’<15MN/m3
Verkehrslast bis 4,0 KN/m?2

Dicke =30-3 mm

105,000 m?

2.1.5.40 Randdammstreifen
Breite 130 mm
mit TrittschalldAmmung verklebt

45,00 Ifm

2.1.5.50 Trennlage

geman DIN 18560

quer zur FlieBrichtung

Dicke = 0,2 mm

10 cm Uberlappend, verschweil3t
oder mit Klebeband verklebt

105,000 m?
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis G-Preis

2.1.5.60

2.1.5.70

2.1.5.80

Summe Titel
Estrich D Zementestrich

2.15

Schnellzementestrich
Schnellzementestrich CT-C35-F5

Dicke = 60 mm

Druckfestigkeit: > 25 N/mm?2

Biegezugfestigkeit: > 4 N/mm?2

Aushértezeit: nach ca. 2 Stunden
Verarbeitungszeit: > 30 Min. - < 35 Min.
Verarbeitungstemperatur (Luft): > 5°C bis < 25 °C
Verarbeitungstemperatur (Untergrund): 5 bis 25 °C
Baustoffklasse: A1 - EN 13813

Schichtdicke: 30 bis 60 mm max. 80 mm auf
Fulbodenheizung

Konsistenz: K 2 plastisch

Begehbarkeit: nach ca. 2 bis 4 Stunden

Leichte Belastung: nach ca. 24 Stunden
Mischungsverhaltnis: Wasserzementwert maximal
0,45

Richtqualitat: weber.floor 4080 DuroRapid

oder gleichwertig ..o,

105,000 M2 s e ———————————

CM-MeRfahnen

2 SICK e

Schleifarbeiten
Abschleifen des Estrichs
einschl. Entsorgung des Schleifstaubes

105,000 M2 e
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Summe Gewerk
2.1 Untergeschoss




Seite 48

Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis G-Preis
2.2 Erdgeschoss
221 Estrich F Calciumsulfat-FlieRestrich

Positionsbeschreibung

Liefern und Einbauen eines
Calciumsulfat-FlieBestrich
geman nachfolgenden Positionen

RaumgréRen:
112 Blro ca. 29 m?
113 Abstellraumca. 6 m2
114 Labor ca. 123 m2
126 Flur ca. 6m2

einschl. Anarbeit an Stitzen, Wandlisenen, Wandvorspringe, Tiren

2.2.1.10 Vorarbeit
Reinigen des RohfuRbodens
mit Besen, Entsorgung des anfallenden Abfalls

165,000 M2 e ————
2.2.1.20 Dammung
Polystyrol Hartschaum EPS 040 DES
Dicke = 10 mm
165,000 M2 e
2.2.1.30 Zulage fur Anarbeit an Leitungen

Zuschnitt der Dammplatte,
Verfullung mit Schittung
Breite bis 10 cm

500 Ifm
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis

G-Preis

2.2.1.40

2.2.1.50

2.2.1.60

2.2.1.70

Zulage fir Anarbeit an Bodendurchdringungen
Zuschnitt der Dammplatte,

Verfiillung mit Schittung

Abmessung bis 20x20 cm

10  Stck

Trittschalldammung

Polystyrol-Hartschaum
EPS 045 DES SM sg

Dynamische Steifigkeit s"<15MN/m3
Verkehrslast bis 4,0 KN/m2

Dicke =30-3 mm

StoRe Uberlappend verklebt

165,000 m?

Randdammstreifen
Breite 80 mm
mit TrittschalldAmmung verklebt

90,00 Ifm

Trennlage

gemal DIN 18560

quer zur Flierichtung

Dicke = 0,2 mm

10 cm Uberlappend, verschweil3t
oder mit Klebeband verklebt

165,000 m?
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis G-Preis

2.2.1.80 Calciumsulfat-FlieBestrich
Calciumsulfat-FlieRestrich CAF-C30-F5 selbststrocknend

Dicke = 60 mm

Wasserbedarf: ca. 15 % abhangig vom Herstellwerk
Druckfestigkeit nach 28 Tagen: > 30 N/mm?
Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen: > 5 N/mm?
Verarbeitungszeit: ca. 25 Min. - ca. 35 Min. 20° C und
65% relativer Luftfeuchtigkeit
Verarbeitungstemperatur (Luft): = 5°C bis < 30 °C
Frischmértelrohdichte: ca. 2.2 kg/dm3
Trockenrohdichte: ca. 2.1 kg/dm?3

Baustoffklasse: A 1fl - EN 13813

Schichtdicke: 35 bis 75 mm

Konsistenz: 40 - 42 cm mit 1,3-I-Prifdose
Begehbarkeit: ca. 10 h

CE Kennzeichen: CA-C30-F5

Warmeleitfahigkeit: ca. 1.2 W/mK

Richtqualitat: weber.floor 4491

oder gleichwertig .......coooiiiiii

165,000 M2 e e
2.2.1.90 Zulage flr Gefalleausbildung
2,000 M2 s e ——————
2.2.1.100 Zulage Keilausbildung

fur das Ausbilden eines keilférmigen Abschlusses an
Bodenablaufe im Winkel 45-60°

fur die anschlieBende Anbindung der Flachenabdichtung

und der spateren Ausbildung des Kapilarvergusses in diesem
Bereich

2,00 M e s
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis G-Preis

2.2.1.110 Bewegungsfugen

Bewegungsfugen nach DIN 18560
mit Dehnfugenprofil anlegen

5,00 122

2.2.1.120 CM-MeRfahnen
4 SICK e

2.2.1.130 Schleifarbeiten

Abschleifen des Estrichs vor Beginn der Aufheizung,
einschl. Entsorgung des Schleifstaubes

165,000 M2 s e

Summe Titel
2.2.1 Estrich F Calciumsulfat-FlieBestrich s
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis

G-Preis

2272 Estrich G1 Zementestrich

Positionsbeschreibung

Liefern und Einbauen eines
Schnell-Zementestrich
gemal nachfolgenden Positionen

RaumgroéfiRen:
102 Sani ca. 10 mz?
105 Flur ca. 20 mz
104 WC Damenca. 10 m2
107 WC Herren ca. 10 m2
111 Flur ca. 14 m2
115 Putzraum ca. 3mz

einschl. Anarbeit an Stiitzen, Wandlisenen, Wandvorspriinge, Turen

2.2.2.10 Vorarbeit
Reinigen des RohfuRbodens
mit Besen, Entsorgung des anfallenden Abfalls

70,000 M2

2.2.2.20 Leichtestrich
staubfreies EPS R Granulat
fur die Herstellung zementgebundener
BEPS Schittungen
pumpfahigesFillmaterial
als Bodenausgleich zur Erzielung einer Ebenen Flache
als Untergrund fur Dammplatten

Dicke= 60 mm

Richtqualitat: FISCHER cyclepor® classic

oder gleichwertig..........c.oooiiiii

70,000 M2
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis

G-Preis

2.2.2.30

2.2.2.40

2.2.2.50

2.2.2.60

2.2.2.70

2.2.2.80

Dammung
Polystyrol Hartschaum EPS 040 DES
Dicke =40 mm

70,000 m2

Zulage far Anarbeit an Leitungen
Zuschnitt der Dammplatte,
Verfillung mit Schiittung

Breite bis 10 cm

500 Ifm

Zulage far Anarbeit an Bodendurchdringungen
Zuschnitt der Dammplatte,

Verfillung mit Schiittung

Abmessung bis 20x20 cm

2 Stck e,

Trittschalldammung
Polystyrol-Hartschaum

EPS 045 DES SM sg

Dynamische Steifigkeit s’<15MN/m3
Verkehrslast bis 4,0 kKN/m2

Dicke = 35-3 mm

70,000 M2

Randdammstreifen
Breite 90 mm
mit Trittschallddmmung verklebt

100,00 fm

Bewegungsfugen
Bewegungsfugen nach DIN 18560
mit Dehnfugenprofil anlegen

500 Ifm s
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis G-Preis
2.2.2.90 Trennlage
geman DIN 18560
quer zur FlieRrichtung
Dicke = 0,2 mm
10 cm Uberlappend, verschweif3t
oder mit Klebeband verklebt
70,000 M2 e e
2.2.2.100 Schnellzementestrich
Schnellzementestrich CT-C35-F5
Dicke = 60 mm
e Druckfestigkeit: > 25 N/mm?2
e Biegezugfestigkeit: > 4 N/mm?
e Aushartezeit: nach ca. 2 Stunden
e Verarbeitungszeit: > 30 Min. - < 35 Min.
e Verarbeitungstemperatur (Luft): > 5°C bis < 25 °C
e Verarbeitungstemperatur (Untergrund): 5 bis 25 °C
e Baustoffklasse: A1 - EN 13813
e Schichtdicke: 30 bis 60 mm max. 80 mm auf
FulZbodenheizung
e Konsistenz: K 2 plastisch
e Begehbarkeit: nach ca. 2 bis 4 Stunden
e Leichte Belastung: nach ca. 24 Stunden
e Mischungsverhdltnis: Wasserzementwert maximal
0,45
Richtqualitat: weber.floor 4080 DuroRapid
oder gleichwertig .........ccooiiiiiiii
70,000 M2 s e
2.2.2.110 Zulage fur Gefélleausbildung
2,000 M2 e e ————
2.2.2.120 CM-Mel3fahnen

6 Stck e,
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit

E-Preis

G-Preis

2.2.2.130 Schleifarbeiten
Abschleifen des Estrichs
einschl. Entsorgung des Schleifstaubes

70,000 m2

Summe Titel
2.2.2 Estrich G1 Zementestrich
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis

G-Preis

2.2.3 Estrich G2 Calciumsulfat-Fliel3estrich

Positionsbeschreibung

Liefern und Einbauen eines
Calciumsulfat-FlieRestrich
gemal nachfolgenden Positionen

RaumgroéfiRen:
109 EDV ca. 27 m?
110 Buro ca. 21 m?
117 Buro ca. 20 m?
122 Lager ca. 9mz

einschl. Anarbeit an Stiitzen, Wandlisenen, Wandvorspriinge, Turen

2.2.3.10 Vorarbeit
Reinigen des Rohful3bodens
mit Besen, Entsorgung des anfallenden Abfalls

80,000 m2

2.2.3.20 Leichtestrich
staubfreies EPS R Granulat
fur die Herstellung zementgebundener
BEPS Schittungen
pumpfahigesFillmaterial
als Bodenausgleich zur Erzielung einer Ebenen Flache
als Untergrund fur Dammplatten

Dicke= 60 mm

Richtqualitat: FISCHER cyclepor® classic

oder gleichwertig..........c.oooiiiiiiiiiiiiin,

80,000 M2
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis

G-Preis

2.2.3.30

2.2.3.40

2.2.3.50

2.2.3.60

2.2.3.70

2.2.3.80

Dammung
Polystyrol Hartschaum EPS 040 DES
Dicke =40 mm

50,000 m2

Zulage far Anarbeit an Leitungen
Zuschnitt der Dammplatte,
Verfillung mit Schiittung

Breite bis 10 cm

500 Ifm

Zulage far Anarbeit an Bodendurchdringungen
Zuschnitt der Dammplatte,

Verfillung mit Schiittung

Abmessung bis 20x20 cm

2 Stck e,

Trittschalldammung
Polystyrol-Hartschaum

EPS 045 DES SM sg

Dynamische Steifigkeit s’<15MN/m3
Verkehrslast bis 4,0 kKN/m2

Dicke = 30-3 mm

50,000 M2

Randdammstreifen
Breite 80 mm
mit Trittschallddmmung verklebt

80,00 Ifm

Bewegungsfugen
Bewegungsfugen nach DIN 18560
mit Dehnfugenprofil anlegen

500 Ifm s
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit

E-Preis G-Preis

2.2.3.90 Trennlage
geman DIN 18560
quer zur FlieRrichtung
Dicke = 0,2 mm
10 cm Uberlappend, verschweif3t
oder mit Klebeband verklebt

50,000 m2 L

2.2.3.100 Calciumsulfat-FlieRRestrich

Calciumsulfat-FlieBestrich CAF-C30-F5 selbststrocknend

Dicke = 60 mm

65% relativer Luftfeuchtigkeit

Trockenrohdichte: ca. 2.1 kg/dm?3
Baustoffklasse: A 1fl - EN 13813
Schichtdicke: 35 bis 75 mm

Begehbarkeit: ca. 10 h
CE Kennzeichen: CA-C30-F5
Warmeleitfahigkeit: ca. 1.2 W/mK

Richtqualitat: weber.floor 4491

oder gleichwertig ...

50,000 m2 L

2.2.3.110 CM-MeRRfahnen

4 Stck

Wasserbedarf: ca. 15 % abhangig vom Herstellwerk
Druckfestigkeit nach 28 Tagen: > 30 N/mm?
Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen: > 5 N/mm?
Verarbeitungszeit: ca. 25 Min. - ca. 35 Min. 20° C und

Verarbeitungstemperatur (Luft): = 5°C bis < 30 °C
Frischmortelrohdichte: ca. 2.2 kg/dm3

Konsistenz: 40 - 42 cm mit 1,3-I-Prifdose
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit

E-Preis

G-Preis

2.2.3.120 Schleifarbeiten
Abschleifen des Estrichs
einschl. Entsorgung des Schleifstaubes

50,000 m2

Summe Titel
2.2.3 Estrich G2 Calciumsulfat-FlieRestrich
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis

G-Preis

224 Estrich G3 Zementestrich

Positionsbeschreibung

Liefern und Einbauen eines
Schnell-Zementestrich
gemal nachfolgenden Positionen

RaumgroéfiRen:
108 Dusche ca. 9 mz?
106 Beh.-WC ca. 9 mz2

einschl. Anarbeit an Stitzen, Wandlisenen, Wandvorspringe, Tiren

2.2.4.10 Vorarbeit
Reinigen des Rohful3bodens
mit Besen, Entsorgung des anfallenden Abfalls

20,000 m2

2.2.4.20 Leichtestrich
staubfreies EPS R Granulat
fur die Herstellung zementgebundener
BEPS Schuittungen
pumpfahigesFullmaterial
als Bodenausgleich zur Erzielung einer Ebenen Flache
als Untergrund fur Dammplatten

Dicke= 60 mm

Richtqualitat: FISCHER cyclepor® classic

oder gleichwertig..........c.oooiiiiiiiiiiiiiin,

20,000 mM2
2.2.4.30 Dammung
Polystyrol Hartschaum EPS 040 DES
Dicke =40 mm

20,000 m2 s
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis

G-Preis

2.2.4.40

2.2.4.50

2.2.4.60

2.2.4.70

2.2.4.80

Zulage fir Anarbeit an Leitungen
Zuschnitt der Dammplatte,
Verfiillung mit Schittung

Breite bis 10 cm

2,00 Ifm

Zulage far Anarbeit an Bodendurchdringungen
Zuschnitt der Dammplatte,

Verfillung mit Schiittung

Abmessung bis 20x20 cm

2 Stck

Trittschalldammung
Polystyrol-Hartschaum

EPS 045 DES SM sg

Dynamische Steifigkeit s"<15MN/m3
Verkehrslast bis 4,0 KN/m2

Dicke = 30-3 mm

20,000 M2

Randdammstreifen
Breite 90 mm
mit Trittschallddmmung verklebt

20,00 Ifm

Bewegungsfugen
Bewegungsfugen nach DIN 18560
mit Dehnfugenprofil anlegen

500 Ifm s
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis G-Preis
2.2.4.90 Trennlage
gemal DIN 18560
quer zur FlieRrichtung
Dicke = 0,2 mm
10 cm Uberlappend, verschweif3t
oder mit Klebeband verklebt
20,000 M2 e e
2.2.4.100 Schnellzementestrich
Schnellzementestrich CT-C35-F5
Dicke = 60 mm
e Druckfestigkeit: > 25 N/mm?
e Biegezugfestigkeit: > 4 N/mm?
e Aushartezeit: nach ca. 2 Stunden
e Verarbeitungszeit: > 30 Min. - < 35 Min.
e Verarbeitungstemperatur (Luft): > 5°C bis < 25 °C
e Verarbeitungstemperatur (Untergrund): 5 bis 25 °C
e Baustoffklasse: A1 - EN 13813
e Schichtdicke: 30 bis 60 mm max. 80 mm auf
FulZbodenheizung
e Konsistenz: K 2 plastisch
e Begehbarkeit: nach ca. 2 bis 4 Stunden
e Leichte Belastung: nach ca. 24 Stunden
e Mischungsverhdltnis: Wasserzementwert maximal
0,45
Richtqualitat: weber.floor 4080 DuroRapid
oder gleichwertig ......c.cooiiiii
20,000 M2 e e
2.2.4.110 Zulage flr Gefalleausbildung

5,000 M2
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

2.2.4.120 Zulage Keilausbildung
fur das Ausbilden eines keilférmigen Abschlusses an
Bodenablaufe, Rinnen im Winkel 45-60°
fur die anschlieBende Anbindung der Flachenabdichtung
und der spateren Ausbildung des Kapilarvergusses in diesem

Bereich
5,00 fm
2.2.4.130 CM-MeRfahnen
2 Stck
2.2.4.140 Schleifarbeiten

Abschleifen des Estrichs
einschl. Entsorgung des Schleifstaubes

20,000 m2

Summe Titel
2.2.4 Estrich G3 Zementestrich
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Summe Gewerk
2.2 Erdgeschoss
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis G-Preis
2.3 1. Obergeschoss
2.3.1 Estrich J Calciumsulfat-Fliel3estrich

Positionsbeschreibung

Liefern und Einbauen eines
Calciumsulfat-FlieBestrich
geman nachfolgenden Positionen

RaumgréRen:
216 Teekuche ca. 9m?
211 Papier ca. 18 m?

einschl. Anarbeit an Stiitzen, Wandlisenen, Wandvorspriinge, Turen

2.3.1.10 Vorarbeit
Reinigen des RohfuRbodens
mit Besen, Entsorgung des anfallenden Abfalls

27,000 M2

2.3.1.20 Dammung
Polystyrol Hartschaum EPS 040 DES
Dicke =30 mm

27,000 M2

2.3.1.30 Trittschalldammung
Polystyrol-Hartschaum
EPS 045 DES SM sg
Dynamische Steifigkeit s"<15MN/m3
Verkehrslast bis 4,0 kN/mz2

Dicke = 30-3 mm

27,000 M2 s
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit

E-Preis

G-Preis

2.3.1.40 Randdammstreifen

Breite 80 mm
mit Trittschallddmmung verklebt

40,00  Ifm

2.3.1.50 Bewegungsfugen

Bewegungsfugen nach DIN 18560
mit Dehnfugenprofil anlegen

500 Ifm

2.3.1.60 Trennlage

geman DIN 18560

quer zur FlieRrichtung

Dicke = 0,2 mm

10 cm Uberlappend, verschweif3t
oder mit Klebeband verklebt

27,000 m2
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit

E-Preis G-Preis

2.3.1.70 Calciumsulfat-FlieBestrich

Calciumsulfat-FlieRestrich CAF-C30-F5 selbststrocknend

Dicke = 60 mm
e Wasserbedarf: ca. 15 % abhangig vom Herstellwerk
e Druckfestigkeit nach 28 Tagen: > 30 N/mm?
e Biegezugfestigkeit nach 28 Tagen: > 5 N/mm?
e Verarbeitungszeit: ca. 25 Min. - ca. 35 Min. 20° C und

65% relativer Luftfeuchtigkeit

Trockenrohdichte: ca. 2.1 kg/dm?3
Baustoffklasse: A 1fl - EN 13813
Schichtdicke: 35 bis 75 mm

Begehbarkeit: ca. 10 h
CE Kennzeichen: CA-C30-F5
Warmeleitfahigkeit: ca. 1.2 W/mK

Richtqualitat: weber.floor 4491

oder gleichwertig .........ccooviiiiiiii

27,000 m2

2.3.1.80 CM-MeRfahnen
2 Stck L

2.3.1.90 Schleifarbeiten

Abschleifen des Estrichs
einschl. Entsorgung des Schleifstaubes

27,000 mz

Summe Titel
2.3.1 Estrich J Calciumsulfat-FlieRestrich

Verarbeitungstemperatur (Luft): = 5°C bis < 30 °C
Frischmértelrohdichte: ca. 2.2 kg/dm3

Konsistenz: 40 - 42 cm mit 1,3-I-Priifdose
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis G-Preis
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis

G-Preis

2.3.2 Estrich K Zementestrich

Positionsbeschreibung

Liefern und Einbauen eines
Schnell-Zementestrich
gemal nachfolgenden Positionen

RaumgroéfiRen:

213 WC Damenca. 15 m?2
214 WC Herren ca. 18 m2

einschl. Anarbeit an Stitzen, Wandlisenen, Wandvorspringe, Tiren

2.3.2.10 Vorarbeit
Reinigen des Rohful3bodens
mit Besen, Entsorgung des anfallenden Abfalls

25,000 M2
2.3.2.20 Dammung
Polystyrol Hartschaum EPS 040 DES
Dicke =30 mm
25000 m2 s
2.3.2.30 Zulage fur Anarbeit an Bodendurchdringungen

Zuschnitt der Dammplatte,
Verfiullung mit Schiittung
Abmessung bis 20x20 cm

2 Stck
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit

E-Preis

G-Preis

2.3.2.40 Trittschalldammung

Polystyrol-Hartschaum

EPS 045 DES SM sg

Dynamische Steifigkeit s’<15MN/m3
Verkehrslast bis 4,0 KN/m?2

Dicke = 25-3 mm

25,000 m2

2.3.2.50 Randdammstreifen
Breite 90 mm
mit TrittschalldAmmung verklebt

35,00 Ifm

2.3.2.60 Trennlage

geman DIN 18560

quer zur FlieBrichtung

Dicke = 0,2 mm

10 cm Uberlappend, verschweil3t
oder mit Klebeband verklebt

25,000 m2
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis

G-Preis

2.3.2.70 Schnellzementestrich
Schnellzementestrich CT-C35-F5

Dicke = 60 mm

Druckfestigkeit: > 25 N/mm?2

Biegezugfestigkeit: > 4 N/mm?2

Aushértezeit: nach ca. 2 Stunden
Verarbeitungszeit: > 30 Min. - < 35 Min.
Verarbeitungstemperatur (Luft): > 5°C bis < 25 °C
Verarbeitungstemperatur (Untergrund): 5 bis 25 °C
Baustoffklasse: A1 - EN 13813

Schichtdicke: 30 bis 60 mm max. 80 mm auf
Fulbodenheizung

Konsistenz: K 2 plastisch

Begehbarkeit: nach ca. 2 bis 4 Stunden

Leichte Belastung: nach ca. 24 Stunden
Mischungsverhaltnis: Wasserzementwert maximal
0,45

Richtqualitat: weber.floor 4080 DuroRapid

oder gleichwertig ..o,

25,000 mM2 e,
2.3.2.80 Zulage flr Gefalleausbildung

5000 m2
2.3.2.90 Zulage Keilausbildung

fur das Ausbilden eines keilférmigen Abschlusses an
Bodenablaufe, Rinnen im Winkel 45-60°

fur die anschliel3ende Anbindung der Flachenabdichtung

und der spateren Ausbildung des Kapilarvergusses in diesem
Bereich

2,00 Ifm

2.3.2.100 CM-MeRRfahnen

2 Stck e,
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit

E-Preis

G-Preis

2.3.2.110 Schleifarbeiten
Abschleifen des Estrichs
einschl. Entsorgung des Schleifstaubes

25,000 m2

Summe Titel
2.3.2 Estrich K Zementestrich
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Summe Gewerk
2.3 1. Obergeschoss
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis G-Preis
2.4 Verschiedens
2.4.1 Stundenlohnarbeiten
2.4.1.10 Vorarbeiter

fir zusatzliche Arbeiten

20,00 St e e ——————
2.4.1.20 Facharbeiter

20,00 St e ——————

Summe Titel
2.4.1 Stundenlohnarbeiten s
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Menge Einheit E-Preis

G-Preis

24.2

2.4.2.10

2.4.2.20

2.4.2.30

2.4.2.40

Summe Titel

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

Kosten fiir eine gewerkespezifische Baustelleneinrichtung
kénnen hier ausgewiesen werden.

Bauwasseranschluss, Baustrom, Sanitarcontainer werden
bauseits gestellt.

1,00 psch

Abstellwinkel
Winkel (Karton) 70/70 mm,
verschiedener Langen, fir Deckendurchbriiche etc

50,00 Ifm
Absatzprofil
am Ubergang unterschiedlicher Bodenaufbauhthen

50,00 Ifm

Hohenausgleichsschuttung

Leichtkorndammung zum Ausgleich von Unebenheiten bis 10

mm

200,000 m2

2.4.2 Baustelleneinrichtung
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Summe Gewerk
2.4 Verschiedens
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Zusammenstellung Gewerk 1.1  Untergeschoss

Titel 1.1.1 Estrich A Zement-Heizestrich EUR .o,

Netto Summe EUR ..o,
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Zusammenstellung Gewerk 1.2  Erdgeschoss

Titel 1.2.1 Estrich E Zement-Heizestrich EUR ..o,

Netto Summe EUR ..o,
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Zusammenstellung Gewerk 1.3 1. Obergeschoss

Titel 1.3.1 Estrich H Calciumsulfat-Heizestrich EUR ..o,

Netto Summe EUR ..o,
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Zusammenstellung Gewerk 1.4 2. Obergeschoss

Titel 1.4.1 Estrich L Calciumsulfat-Heizestrich

Titel 1.4.2 Estrich K Calciumsulfat-Heizestrich

Netto Summe
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Zusammenstellung Gewerk 1.5  Verschiedens

Titel 1.5.1 Stundenlohnarbeiten

Titel 1.5.2 Baustelleneinrichtung

Netto Summe




Seite 82

Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Zusammenstellung Gewerk 2.1  Untergeschoss

Titel 2.1.1

Titel 2.1.2

Titel 2.1.3

Titel 2.1.4

Titel 2.1.5

Netto Summe

Estrich B1 Zement-Heizestrich

Estrich B2 Zementestrich

Estrich B3 Zementestrich

Estrich C Zementestrich

Estrich D Zementestrich
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Zusammenstellung Gewerk 2.2  Erdgeschoss

Titel 2.2.1

Titel 2.2.2

Titel 2.2.3

Titel 2.2.4

Netto Summe

Estrich F Calciumsulfat-Flie3estrich

Estrich G1 Zementestrich

Estrich G2 Calciumsulfat-FlieRestrich

Estrich G3 Zementestrich
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Zusammenstellung Gewerk 2.3 1. Obergeschoss

Titel 2.3.1 Estrich J Calciumsulfat-FlieBestrich

Titel 2.3.2 Estrich K Zementestrich

Netto Summe
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Zusammenstellung Gewerk 2.4  Verschiedens

Titel 2.4.1 Stundenlohnarbeiten

Titel 2.4.2 Baustelleneinrichtung

Netto Summe
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Zusammenstellung Abschnitt 1 Estricharbeiten Erweiterung

Gewerk 1.1

Gewerk 1.2

Gewerk 1.3

Gewerk 1.4

Gewerk 1.5

Netto Summe

Untergeschoss
Erdgeschoss

1. Obergeschoss
2. Obergeschoss

Verschiedens
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Zusammenstellung Abschnitt 2 Estricharbeiten Bestand

Gewerk 2.1 Untergeschoss EUR ..o,
Gewerk 2.2 Erdgeschoss EUR ..o,
Gewerk 2.3 1. Obergeschoss EUR .o,
Gewerk 2.4 Verschiedens EUR ..o

Netto Summe EUR ..coiiii,
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Projekt: 2025 Umbau und Erweiterung Betriebsgebaude SEG

Gewerk: 12 Estricharbeiten

Gesamtzusammenstellung 12 Estricharbeiten

Bereich 1 Estricharbeiten Erweiterung

Bereich 2 Estricharbeiten Bestand

Netto Summe

+ 19,0 % MwSt

Gesamtsumme




